

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.8.8

更新日：

当初

名称	高師浜運動施設夜間照明更新工事			施工年度	令和7年度
場所	高師浜運動施設			工事担当課	施設管理課
種別	電気	工期	契約締結日～R8.1.30	契約者	株式会社日本電設
概要	照明機器の更新（サッカー場及びテニスコート場の夜間照明）			住所	高石市取石7丁目4番2号
				契約日	R7.8.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.7.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥121,200,000		最低制限価格（税抜）	¥103,953,000
落札金額（税抜）		¥103,953,000		契約金額（税込）	¥114,348,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
ゼンシン電気設備有限会社		¥103,953,000			
ターケーミー電機株式会社		¥103,953,000			
有限会社岡田電業		¥103,953,000			
株式会社日本電設		¥103,953,000	落札		
奥田電気工業株式会社		¥103,953,000			
井上電工有限会社		辞退			
株式会社いずみ技研		辞退			
株式会社日栄電気		¥103,953,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.8.14

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う道路台帳等作成業務委託			施工年度	令和7年度
場所	高石市東羽衣7丁目 外			工事等担当課	事業課
種別	委託	工期	契約締結日～R8.3.31	契約者	中央復建コンサルタンツ株式会社
概要	測量業務 用地測量 公共用地境界確定協議 路線測量 基準点測量 現地測量 管理協定資料作成			住所	大阪市東淀川区東中島4-11-10
				契約日	R7.8.14
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.8.7 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥29,486,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥29,000,000	契約金額（税込）	¥31,900,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥29,000,000	落札		
株式会社かんこう 大阪支店		¥30,000,000			
全日本コンサルタント株式会社		¥30,500,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				