

令和 7 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.11.14

更新日：

当初

名称	大園筋植栽帯植替え工事			施工年度	令和 7 年度	
場所	大園筋			工事担当課	土木管理課	
種別	造園	工期	契約締結日～R8. 3. 31	契約者	有限会社長岩園	
概要	植栽維持工 給水設備工 仮設工			住所	大阪府高石市取石 1 丁目 1 4 番 1 3 号	
				契約日	2025/11/14	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.11. 7 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥10,827,000		最低制限価格（税抜）	¥8,415,000	
落札金額（税抜）		¥8,415,000		契約金額（税込）	¥9,256,500	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥8,415,000				
株式会社坂口造園		辞退				
有限会社長岩園		¥8,415,000		落札		
株式会社ミドリ土建		¥8,415,000				
生紘建設株式会社		¥8,415,000				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 7 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.11.17

更新日：

当初

名称	取石中学校空調設備増設工事			施工年度	令和 7 年度	
場所	取石中学校			工事担当課	施設管理課	
種別	管	工期	契約締結日～R8. 3. 31	契約者	園田電気株式会社	
概要	天吊型空調機器（14. 0KW）の増設　1台			住所	大阪府高石市取石 3 丁目10番20号	
				契約日	R7. 11. 17	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 11. 14　10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥3, 630, 000		最低制限価格（税抜）	¥2, 913, 000	
落札金額（税抜）		¥2, 913, 000		契約金額（税込）	¥3, 204, 300	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		
有限会社大倉水道工業所		¥2, 913, 000				
株式会社共進		¥2, 913, 000				
有限会社ヒロカンパニー		¥2, 913, 000				
阿波建設工業株式会社		¥3, 630, 000				
園田電気株式会社		¥2, 913, 000		落札		
丸山建設工業株式会社		¥2, 913, 000				
有限会社西森電機		¥2, 913, 000				
株式会社いずみ技研		¥2, 913, 000				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.11.27

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その１）			施工年度	令和7年度	
場所	高石市内各所			工事担当課	事業課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8.3.13	契約者	株式会社阪和	
概要	①取石５丁目地内　転落防止柵設置　防護柵工　一式 ②東羽衣１丁目地内　外側線設置　区画線工　一式 ③取石３丁目地内　車線分離標設置　道路付属施設工　一式 ④東羽衣２丁目地内　グリーンベルト設置　区画線工　一式 ⑤羽衣２丁目地内　外側線設置　区画線工　一式 ⑥綾園６丁目地内　中央線・外側線設置　区画線工　一式 ⑦東羽衣１丁目地内　中央線・外側線設置　区画線工　一式 ⑧千代田２丁目地内　中央線・外側線設置　区画線工　一式 ⑨千代田４丁目地内　中央線・外側線設置　区画線工　一式 ⑩羽衣１丁目地内　車線分離標設置　道路付属施設工　一式 ⑪高砂１丁目地内　中央線・外側線設置　区画線工　一式			住所	高石市取石3-9-71	
				契約日	R7.11.27	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.11.19　10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥6,813,000		最低制限価格（税抜）	¥5,040,000	
落札金額（税抜）		¥5,040,000		契約金額（税込）	¥5,544,000	
入札結果						
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社光和土木		¥5,040,000				
株式会社阪和		¥5,040,000	落札			
株式会社ケイテック		¥5,040,000				
株式会社憲巧		¥5,040,000				
株式会社誠和総合産業		辞退				
生紘建設株式会社		¥5,040,000				
有限会社廣栄建設		¥5,040,000				
第１回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第２回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 7 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.11.28

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う高石駅西自転車駐車場復旧等工事			施工年度	令和 7 年度	
場所	千代田 1 丁目地内			工事担当課	事業課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8. 9. 30	契約者	有限会社ヒロカンパニー	
概要	第 1 自転車駐車場整備工 第 2 自転車駐車場整備工 第 3 自転車駐車場整備工 仮設工			住所	大阪府高石市取石 4－1 6－1 5	
				契約日	R7.11.28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.11.18 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥33,335,000		最低制限価格（税抜）	¥26,116,000	
落札金額（税抜）		¥26,116,000		契約金額（税込）	¥28,727,600	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
株式会社中尾清掃		¥33,335,000				
阿波建設工業株式会社		¥31,000,000				
ファミリー庭園株式会社		¥32,000,000				
ミカド設備工業株式会社		¥30,500,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥26,116,000		落札		
西日本建設有限会社		¥26,116,000				
株式会社サンダ管工		¥30,400,000				
株式会社フジタ		¥26,116,000				
株式会社ミドリ土建		¥30,300,000				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7. 4. 15

更新日：R7. 10. 28

更新日：R7. 11. 21

変更

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う南海羽衣駅中層階下自転車駐車場整備工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市東羽衣3丁目地内			工事担当課	駅周辺整備課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7. 10. 31	契約者	株式会社松尾組	
概要	・基盤整備工 一式 ・施設整備工 一式 ・設備工 一式			住所	堺市堺区大浜中町3丁7番11号	
				契約日	R7. 4. 15	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 4. 14 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥90,881,000		最低制限価格（税抜）	¥72,094,000	
落札金額（税抜）		¥72,094,000		契約金額（税込）	¥79,303,400	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
中山建設株式会社		¥72,094,000				
株式会社クロヒジ		辞退				
海洋開発興業株式会社		辞退				
三栄工業株式会社		辞退				
ミカド設備工業株式会社		¥90,000,000				
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退				
株式会社松尾組		¥72,094,000	落札			
株式会社マツイコーポレーション		¥72,094,000				
第1回変更契約	変更後工期	R7. 11. 28		概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日	R7. 10. 28				
第2回変更契約	変更後工期			概要 消防署の指導により自動火災報知機、屋内消火栓工事等の設計変更を行ったため。		
	変更後契約金額	¥92,381,300				
	変更契約日	R7. 11. 21				