

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.12.3

更新日：

当初

名称	道路舗装修繕工事			施工年度	令和7年度	
場所	千代田4丁目、6丁目・高師浜2丁目地内			工事担当課	事業課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R8.3.13	契約者	株式会社サンダ管工	
概要	千代田406号線（道路維持）一式 高師浜203号線（道路維持）一式 仮設工一式			住所	大阪府高石市東羽衣5丁目27番12号	
				契約日	R7.12.3	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.11.27 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥21,036,000		最低制限価格（税抜）	¥16,083,000	
落札金額（税抜）		¥16,083,000		契約金額（税込）	¥17,691,300	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
株式会社三雄工業		¥16,083,000				
アイテック		¥16,083,000				
株式会社サンダ管工		¥16,083,000		落札		
ミカド設備工業株式会社		¥16,083,000				
鳳工業株式会社 高石営業所		¥16,083,000				
近畿ニチレキ工事株式会社 大阪支店		¥16,083,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 7 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.12.4

更新日：

当初

名称	羽衣複合施設空調設備改修工事			施工年度	令和 7 年度
場所	羽衣複合施設			工事担当課	施設管理課
種別	管	工期	契約締結日～R8. 3. 31	契約者	有限会社西森電機
概要	空調設備の屋上配管を含む空調機器他の脱着及び更新（室外機 4 台、膨張タンク、補給水槽）			住所	
				契約日	R7. 12. 4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 12. 4 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥38, 600, 000		最低制限価格（税抜）	¥32, 875, 000
落札金額（税抜）		¥32, 875, 000		契約金額（税込）	¥36, 162, 500
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
有限会社大倉水道工業所		¥32, 875, 000			
株式会社共進		¥32, 875, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥32, 875, 000			
阿波建設工業株式会社		¥36, 000, 000			
園田電気株式会社		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥32, 875, 000			
有限会社西森電機		¥32, 875, 000	落札		
株式会社いずみ技研		¥32, 875, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.12.12

更新日：

当初

名称	羽衣複合施設屋上防水改修工事			施工年度	令和7年度	
場所	羽衣複合施設			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8.3.31	契約者	丸山建設工業株式会社	
概要	屋上防水改修工事 屋上機械設備基礎撤去・新設工事			住所	高石市取石2-35-32	
				契約日	R7.12.12	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.12.11 13:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥67,890,000		最低制限価格（税抜）	¥57,421,000	
落札金額（税抜）		¥57,421,000		契約金額（税込）	¥63,163,100	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
直建築株式会社		¥63,163,100				
セイコー工務店		辞退				
丸山建設工業株式会社		¥57,421,000		落札		
中山建設株式会社		¥57,421,000				
株式会社クロヒジ		辞退				
株式会社フジタ		¥57,421,000				
株式会社光和土木		¥57,421,000				
株式会社誠和総合産業		辞退				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.16

更新日：R7.12.15

更新日：R7.12.17

変更

名称	9-7号線他雨水管布設工事（面整備）			施工年度	令和7年度
場所	東羽衣5丁目地内他			工事担当課	下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7. 12. 25	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	開削工（雨水） 推進工（雨水） 立坑築造工 薬液注入工 雨水人孔築造工 雨水枡設置工 舗装工 附帯工 φ450～250L＝173. 80m φ600～450L＝31. 40m 2箇所 1式 10箇所 5箇所 1式 1式			住所	高石市東羽衣5丁目28番12号
				契約日	R7. 6. 16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 6. 11 午前10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥72, 426, 000		最低制限価格（税抜）	¥57, 235, 000
落札金額（税抜）		¥57, 235, 000		契約金額（税込）	¥62, 958, 500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥57, 235, 000			
株式会社クロヒジ		¥57, 235, 000			
三栄工業株式会社		¥57, 235, 000			
株式会社中尾清掃		¥57, 235, 000			
阿波建設工業株式会社		¥65, 000, 000			
ファミリー庭園株式会社		¥70, 000, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥57, 235, 000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥57, 235, 000			
西日本建設有限会社		¥72, 426, 000			
株式会社サンダ管工		¥57, 235, 000			
株式会社フジタ		¥57, 235, 000			
株式会社ミドリ土建		¥57, 235, 000			
株式会社大尚		¥57, 235, 000			
第1回変更契約	変更後工期	R8. 2. 10		概要	
	変更後契約金額			当初想定よりも硬い土質であったため、推進工事に遅れが生じたため。	
	変更契約日	R7. 12. 15			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥63, 803, 300		推進工事施工部の土質が当初想定と異なっていたため、泥水での産廃処分となり泥水処分費を増額する必要が生じたため。	
	変更契約日	R7. 12. 17			