

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.4.30

更新日：

当初

名称	3-17-8-3-5号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和8年度
場所	東羽衣3丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8.10.30	契約者	株式会社光和土木
概要	開削工（汚水） 200 L=39.00m 開削工（雨水） 250 L=24.50m 人孔築造工 5箇所 樹設置工 6箇所 附帯工 1式 舗装工 1式			住所	大阪府高石市東羽衣7丁目3番13号
				契約日	R8.4.30
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R8.4.28 午前10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥12,499,000		最低制限価格（税抜）	¥9,614,000	
落札金額（税抜）	¥9,614,000		契約金額（税込）	¥10,575,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社光和土木		¥9,614,000	落札		
株式会社阪和		¥9,614,000			
株式会社ケイテック		¥9,614,000			
株式会社憲巧		¥9,614,000			
株式会社誠和総合産業		辞退			
生紘建設株式会社		¥9,614,000			
有限会社廣栄建設		¥9,614,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				