
名称

場所

種別 工期

取石中学校 工事担当課 施設管理課

建築一式 契約締結日～R8.6.30 契約者 株式会社大屋建装

令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.11 更新日： 当初

取石中学校側溝改修工事 施工年度 令和８年度

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 R8.5.8　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要 側溝改修（L≒85ｍ）

住所 大阪府高石市綾園６丁目20番35号

契約日 R8.5.11

入札結果

業者名
第１回

入札金額（税抜）
くじによる
抽選の結果

備考

予定価格（税抜） ¥5,390,000 最低制限価格（税抜） ¥4,378,000

落札金額（税抜） ¥4,378,000 契約金額（税込） ¥4,815,800

株式会社千代田商会 ¥4,378,000

セイコー工務店 辞退

有限会社井倉建設 ¥4,378,000

株式会社ラグ・クリエイト八野 ¥4,378,000

直建築株式会社 ¥4,757,500

株式会社大屋建装 ¥4,378,000 落札

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

診療センター・母子健康センター 工事担当課 施設管理課

電気 契約締結日～R9.3.26 契約者 有限会社岡田電業

令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.19 更新日： 当初

診療センター・母子健康センター受変電設備改修工事 施工年度 令和８年度

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 R8.5.18　11:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要
真空遮断器　６台
進相コンデンサ　３台
直列リアクトル　３台他の更新

住所 大阪府高石市東羽衣６丁目８番地８号

契約日 R8.5.19

入札結果

業者名
第１回

入札金額（税抜）
くじによる
抽選の結果

備考

予定価格（税抜） ¥28,780,000 最低制限価格（税抜） ¥23,488,000

落札金額（税抜） ¥23,488,000 契約金額（税込） ¥25,836,800

ゼンシン電気設備有限会社 ¥23,488,000

園田電気株式会社 ¥23,488,000

ターケーミー電機株式会社 ¥23,488,000

有限会社西森電機 ¥23,488,000

有限会社岡田電業 ¥23,488,000 落札

株式会社日本電設 ¥23,488,000

奥田電気工業株式会社 ¥23,488,000

井上電工有限会社 ¥23,488,000

株式会社いずみ技研 辞退

株式会社日栄電気 ¥23,488,000

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

市内各所 工事担当課 土木管理課

舗装 契約締結日～R9.3.31 契約者 株式会社サンダ管工

令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.19 更新日： 当初

市内一円舗装工事 施工年度 令和８年度

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 R8.5.18　11:30

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要 46項目の単価契約

住所 大阪府高石市東羽衣５丁目27番12号

契約日 R8.5.19

入札結果

業者名
第１回

入札金額（税抜）
くじによる
抽選の結果

備考

予定価格（税抜） ¥537,000 最低制限価格（税抜） ¥429,600

落札金額（税抜） ¥429,600 契約金額（税込） （単価契約）発注限度額9,737,000円

株式会社三雄工業 ¥429,600

アイテック ¥429,600

ミカド設備工業株式会社 ¥429,600

株式会社サンダ管工 ¥429,600 落札

鳳工業株式会社　高石営業所 ¥429,600

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

高砂１丁目地内 工事担当課 土木管理課

土木一式 契約締結日～R8.8.28 契約者 株式会社憲巧

令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.21 更新日： 当初

防草シート設置工事 施工年度 令和８年度

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 R8.5.19　10:00

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要

防草シート設置工一式
電柱際補修工一式
端部処理工一式
ガードレール支柱端部工一式

住所 大阪府高石市高師浜４丁目11番５号

契約日 R8.5.21

入札結果

業者名
第１回

入札金額（税抜）
くじによる
抽選の結果

備考

予定価格（税抜） ¥12,338,000 最低制限価格（税抜） ¥9,259,000

落札金額（税抜） ¥9,259,000 契約金額（税込） ¥10,184,900

株式会社光和土木 ¥9,259,000

株式会社阪和 ¥9,259,000

株式会社ケイテック ¥9,259,000

株式会社憲巧 ¥9,259,000 落札

株式会社誠和総合産業 ¥9,259,000

生紘建設株式会社 ¥9,259,000

有限会社廣栄建設 ¥9,259,000

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

総合ライフケアセンター 工事等担当課 施設管理課

委託 契約締結日～R9.2.26 契約者 株式会社トクオ　大阪事務所

令和８年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.25 更新日： 当初

診療センター・母子健康センター外壁等改修工事実施設計業務委託 施工年度 令和８年度

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 R8.5.22　10:00

指名・随意契約理由
履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況
・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要 外壁等改修工事実施設計
住所

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-1
新大阪花村ビル602

契約日 R8.5.25

業者名
第１回

入札金額（税抜）

予定価格（税抜） ¥14,470,000 最低制限価格（税抜） ―

落札金額（税抜） ¥9,890,000 契約金額（税込） ¥10,879,000

株式会社教育施設研究所　大阪事務所 ¥14,471,000

株式会社相和技術研究所　大阪事務所 辞退

株式会社浦野設計　関西支社 辞退

株式会社阿波設計事務所 辞退

阪急設計コンサルタント株式会社 辞退

株式会社日総建　大阪事務所 辞退

株式会社山田綜合設計 ¥19,000,000

株式会社トクオ　大阪事務所 ¥9,890,000 落札

株式会社小笠原設計 無効

株式会社都市環境設計 辞退

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

 ※株式会社小笠原設計は、入札要項９⑼に該当するため無効

株式会社前田都市設計 辞退



名称

場所

種別 工期

第２回変更契約

変更後工期 R8.5.29 概要

変更後契約金額
曲線部の通過に想定以上の日数を要したため

変更契約日 R8.3.11

第３回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額 ¥535,692,300 工事請負契約第26条第６項による増額、地下水湧水の止
水工事の追加等のため変更契約日 R8.5.22

第１回変更契約

変更後工期 R8.3.31 概要

変更後契約金額 近接する高圧ガス配管に関する協議及び交通規制による
警察協議に時間を要するため変更契約日 R7.11.25

鳳工業株式会社　高石営業所 辞退

大日本土木株式会社　西日本支店 ¥446,973,000

株式会社松村組　大阪本店 辞退

株式会社不動テトラ　大阪支店 ¥446,973,000

アイサワ工業株式会社　大阪支店 ¥446,973,000

西武建設株式会社　関西支店 辞退

TSUCHIYA株式会社　関西支社 ¥489,700,000

りんかい日産建設株式会社　大阪支店 ¥446,973,000

株式会社森本組　大阪支店 ¥446,973,000

株式会社ノバック　大阪支店 ¥446,973,000

株木建設株式会社　大阪支店 ¥446,973,000

岸本建設株式会社 辞退

ヤマト工業株式会社 ¥446,973,000 落札

佐田建設株式会社　大阪支店 ¥446,973,000

岩田地崎建設株式会社　大阪支店 辞退

株式会社本間組　関西支店 ¥446,973,000

名工建設株式会社　大阪支店 辞退

株式会社久本組 ¥446,973,000

株式会社淺川組　大阪支店 ¥446,973,000

村本建設株式会社　大阪支店 ¥446,973,000

株式会社淺沼組　大阪本店 ¥446,973,000

中林建設株式会社 辞退

清田軌道工業株式会社 ¥446,973,000

株式会社吉田組　大阪支店 ¥510,000,000

株式会社ハンシン建設 ¥446,973,000

奈良建設株式会社　大阪支店 ¥446,973,000

落札金額（税抜） ¥446,973,000 契約金額（税込） ¥491,670,300

入札結果

業者名
第１回

入札金額（税抜）
くじによる
抽選の結果

備考

入札・契約の方法 一般競争入札 入札日時 R6.12.20　14:00

予定価格（税抜） ¥549,164,000 最低制限価格（税抜） ¥446,973,000

概要

排水施設延長　　　　　　　L=268.72ｍ
【管布設工】
　推進工　　φ1350　　　　L=264.92ｍ
【人孔築造工】
　雨水人孔　　　　　　　　1箇所
【立坑築造工】　　　　　　1箇所
【薬液注入工】　　　　　　一式
【地下道雨水排水接続工】　一式
【附帯工】　　　　　　　　一式

住所 大阪市港区市岡１丁目２番19号

契約日 R7.1.15

西取石7、8丁目地内他 工事担当課 上下水道課

土木一式 契約締結日～R7.11.28 契約者 ヤマト工業株式会社

令和６年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.1.15 更新日：R7.11.25 変更

7-4号線他雨水管布設工事 施工年度 令和６年度

更新日：R8.3.11 更新日：R8.5.22



名称

場所

種別 工期

高石市役所 工事担当課 施設管理課

建築一式 契約締結日～R9.3.31 契約者 －

令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.1 更新日： 当初

庁舎本館北側汚水配管等改修工事 施工年度 令和８年度

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 R8.5.27  09:30

指名・随意契約理由
施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況
・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要
地下１F～４F便所内装改修
汚水配管・受水槽・高架水槽の更新

住所 －

契約日 －

入札結果

業者名
第１回

入札金額（税抜）
備考

予定価格（税抜） ¥174,000,000 最低制限価格（税抜） ¥144,919,000

落札金額（税抜） － 契約金額（税込） －

直建築株式会社

中山建設株式会社 辞退

株式会社キタムラ　大阪支店 辞退

パナソニックエイジフリー株式会社 辞退

中止
誠信建設工業株式会社 辞退

株式会社オービス　大阪営業所 辞退

株式会社クロヒジ 辞退

カンサイ建装工業株式会社 辞退

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日



名称

場所

種別 工期

複合コミュニティセンター 工事等担当課 施設管理課

委託 契約締結日～R9.2.26 契約者 －

令和８年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.1 更新日： 当初

複合コミュニティセンター外壁等改修工事実施設計業務委託 施工年度 令和８年度

入札・契約の方法 指名競争入札 入札日時 R8.5.22　10:20

指名・随意契約理由
履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況
・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件

概要 外壁等改修工事実施設計
住所 －

契約日 －

業者名
第１回

入札金額（税抜）
第２回

入札金額（税抜）

予定価格（税抜） － 最低制限価格（税抜） －

落札金額（税抜） － 契約金額（税込） －

株式会社浦野設計　関西支社 辞退

株式会社阿波設計事務所 辞退

株式会社教育施設研究所　大阪事務所 ¥18,990,000 辞退

株式会社相和技術研究所　大阪事務所 辞退 辞退

辞退

阪急設計コンサルタント株式会社 ¥17,400,000 ¥16,500,000

株式会社日総建　大阪事務所 辞退

株式会社小笠原設計 無効 辞退

株式会社都市環境設計 辞退

不調

株式会社前田都市設計 辞退

株式会社山田綜合設計 ¥20,900,000 辞退

株式会社トクオ　大阪事務所 辞退

第２回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日

 ※株式会社小笠原設計は、入札要項９⑼に該当するため無効

第１回変更契約

変更後工期 概要

変更後契約金額

変更契約日


