

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 6. 3

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う南海羽衣駅南側高架下自転車駐車場整備工事			施工年度	令和 8 年度
場所	高石市東羽衣 3 丁目地内			工事担当課	事業課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8. 12. 18	契約者	中山建設株式会社
概要	自転車駐車場整備工一式			住所	大阪府高石市羽衣 5 丁目13番14号
				契約日	R8. 6. 3
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥134, 596, 000		最低制限価格（税抜）	¥107, 455, 000
落札金額（税抜）		¥107, 455, 000		契約金額（税込）	¥118, 200, 500
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥107, 455, 000	落札		
株式会社クロヒジ		辞退			
三栄工業株式会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥107, 455, 000			
株式会社サンダ管工		¥107, 455, 000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
安西工業株式会社 大阪支店		無効			
※安西工業株式会社 大阪支店は、入札要項10.(2) 所定の日時、場所に提出しない入札のため無効					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 6. 3

更新日：

当初

名称	取石中学校体育館外壁改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	取石中学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8. 10. 15	契約者	西日本建設有限会社
概要	(体育館) 外部劣化部補修 外壁塗装改修 防水改修等			住所	大阪府高石市加茂 2 丁目 3 番18号
				契約日	R8. 6. 3
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 11:10
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥54, 530, 000		最低制限価格（税抜）	¥45, 613, 000
落札金額（税抜）		¥45, 613, 000		契約金額（税込）	¥50, 174, 300
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
直建築株式会社		¥45, 613, 000			
株式会社大屋建装		辞退			
株式会社千代田商会		辞退			
セイコー工務店		辞退			
西日本建設有限会社		¥45, 613, 000	落札		
中山建設株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社フジタ		¥45, 613, 000			
株式会社光和土木		¥45, 613, 000			
株式会社誠和総合産業		¥45, 613, 000			
※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「高南中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 6. 5

更新日：

当初

名称	高南中学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和 8 年度	
場所	高南中学校			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8. 10. 15	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野	
概要	(校舎) 外部劣化部補修 外壁塗装改修等			住所	大阪府高石市西取石 1 丁目24番10号	
				契約日	R8. 6. 5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格 (税抜)		¥98, 810, 000		最低制限価格 (税抜)	¥83, 733, 000	
落札金額 (税抜)		¥83, 733, 000		契約金額 (税込)	¥92, 106, 300	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額 (税抜)	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社井倉建設		辞退				
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥83, 733, 000	落札			
直建築株式会社		¥83, 733, 000				
株式会社大屋建装		¥83, 733, 000				
中山建設株式会社		辞退				
株式会社クロヒジ		辞退				
西日本建設有限会社		¥83, 733, 000				
株式会社大伸クリエイト		¥83, 733, 000				
株式会社鴻友建設		無効				
阿佐建築工務株式会社		¥83, 733, 000				
株式会社木谷工務店		辞退				
※株式会社鴻友建設は、入札要項10(6)に該当するため無効						
第 1 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.9

更新日：

当初

名称	コミュニティセンター空調設備更新工事			施工年度	令和8年度
場所	コミュニティセンター			工事担当課	施設管理課
種別	管	工期	契約締結日～R8.11.30	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	室外機（35.5Kw） 1台 室内機 6台			住所	大阪府高石市千代田6丁目14番17号
				契約日	R8.6.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8.6.3 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14,300,000		最低制限価格（税抜）	¥11,256,000
落札金額（税抜）		¥11,256,000		契約金額（税込）	¥12,381,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥11,256,000	落札		
株式会社共進		無効			
高鳥空調株式会社		¥11,256,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥11,256,000			
阿波建設工業株式会社		辞退			
園田電気株式会社		¥11,256,000			
丸山建設工業株式会社		¥11,256,000			
有限会社西森電機		辞退			
株式会社いずみ技研		¥11,256,000			
※株式会社共進は、入札要項10(6)に該当するため無効					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.10

更新日：

当初

名称	高陽小学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和8年度
場所	高陽小学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8. 10. 15	契約者	豊徳建設株式会社
概要	(校舎) (渡り廊下)	外部劣化部補修 外壁塗装改修 屋上防水改修等 外部劣化部補修 外壁塗装改修 床仕上改修等	住所	大阪府守口市佐太中町6丁目47番10号	
			契約日	R8. 6. 10	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 10:10
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥111, 500, 000		最低制限価格（税抜）	¥94, 784, 000
落札金額（税抜）		¥94, 784, 000		契約金額（税込）	¥104, 262, 400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
直建築株式会社		¥94, 784, 000			
中山建設株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社木谷工務店		辞退			
株式会社藤木組		辞退			
株式会社イズミクス		不参加			
株式会社小西建設		辞退			
豊徳建設株式会社		¥94, 784, 000	落札		
株式会社隆栄建設		¥94, 784, 000			
株式会社鳥羽瀬社寺建築		辞退			
※株式会社イズミクスは、「高石小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.11

更新日：

当初

名称	加茂幼稚園外壁等改修工事			施工年度	令和8年度
場所	加茂幼稚園			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8. 9. 30	契約者	直建築株式会社
概要	(管理室及び遊戯室棟) 外壁劣化部補修 (保育室棟) 外壁塗装改修 (渡り廊下) 屋上防水改修等 外壁劣化部補修 外壁塗装改修 屋上防水改修等 塗装改修等			住所	大阪府高石市東羽衣4丁目8番33号
				契約日	R8. 6. 11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥51,840,000		最低制限価格（税抜）	¥43,417,000
落札金額（税抜）		¥43,417,000		契約金額（税込）	¥47,758,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
直建築株式会社		¥43,417,000	落札		
株式会社大屋建装		辞退			
株式会社千代田商会		辞退			
セイコー工務店		辞退			
西日本建設有限会社		不参加			
中山建設株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社フジタ		¥43,417,000			
株式会社光和土木		¥43,417,000			
株式会社誠和総合産業		¥43,417,000			
※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「高南中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
※西日本建設有限会社は、「取石中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日 : R8. 6. 16

更新日 :

当初

名称	大歳公園等改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	大歳公園、八幡公園、北公園			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8. 9. 30	契約者	有限会社廣栄建設
概要	構造物撤去工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 敷地造成工 一式			住所	大阪府高石市加茂 3 丁目 4 番45号
				契約日	R8. 6. 16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 6. 16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3, 587, 000		最低制限価格（税抜）	¥2, 736, 000
落札金額（税抜）		¥2, 736, 000		契約金額（税込）	¥3, 009, 600
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社光和土木		¥2, 736, 000			
株式会社阪和		¥2, 736, 000			
株式会社ケイテック		¥2, 736, 000			
株式会社誠和総合産業		¥3, 500, 000			
生紘建設株式会社		¥2, 736, 000			
有限会社廣栄建設		¥2, 736, 000	落札		
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日 : R8. 6. 17

更新日 :

当初

名称	高石中学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	高石中学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8. 10. 15	契約者	株式会社大伸クリエイト
概要	(校舎) 外部劣化部補修 (渡り廊下) 外壁塗装改修等 外部劣化部補修 外壁塗装補修 床防水改修 上屋塗装改修等 (体育館渡り廊下) 上屋張り替え改修等			住所	大阪市平野区喜連西 5 丁目 2 番 1 号
				契約日	R8. 6. 17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 10:50
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥94, 380, 000		最低制限価格（税抜）	¥80, 105, 000
落札金額（税抜）		¥80, 105, 000		契約金額（税込）	¥88, 115, 500
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
直建築株式会社		¥80, 105, 000			
株式会社大屋建装		¥80, 105, 000			
中山建設株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
西日本建設有限会社		¥80, 105, 000			
株式会社長谷川工務店		辞退			
株式会社大伸クリエイト		¥80, 105, 000	落札		
株式会社鴻友建設		¥80, 105, 000			
阿佐建築工務株式会社		¥80, 105, 000			
株式会社木谷工務店		辞退			
※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「高南中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 6. 18

更新日：

当初

名称	高石小学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	高石小学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8. 10. 15	契約者	株式会社イズミクス
概要	(校舎)外部劣化部補修 外部塗装改修等			住所	大阪府堺市中区深井畑山町236番 8 号
				契約日	R8. 6. 18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 09:50
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥119, 900, 000		最低制限価格（税抜）	¥101, 924, 000
落札金額（税抜）		¥101, 924, 000		契約金額（税込）	¥112, 116, 400
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
直建築株式会社		¥101, 924, 000			
中山建設株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社木谷工務店		辞退			
株式会社藤木組		辞退			
株式会社イズミクス		¥101, 924, 000	落札		
株式会社小西建設		辞退			
豊徳建設株式会社		¥101, 924, 000			
株式会社隆栄建設		¥101, 924, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 6. 24

更新日：

当初

名称	高石中学校受変電設備改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	高石中学校			工事担当課	施設管理課
種別	電気	工期	契約締結日～R9. 3. 26	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	真空遮断器 1 台、高圧交流負荷開閉器 4 台、進相コンデンサ 1 台、直列リアクトル 1 台他の更新			住所	大阪府高石市加茂 3 丁目10番 5 号
				契約日	R8. 6. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 6. 23 10：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11, 310, 000		最低制限価格（税抜）	¥8, 956, 000
落札金額（税抜）		¥8, 956, 000		契約金額（税込）	¥9, 851, 600
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ゼンシン電気設備有限会社		¥8, 956, 000			
園田電気株式会社		¥8, 956, 000			
ターケーミー電機株式会社		¥8, 956, 000			
有限会社西森電機		¥8, 956, 000			
株式会社日本電設		¥8, 956, 000			
奥田電気工業株式会社		¥8, 956, 000	落札		
井上電工有限会社		¥8, 956, 000			
株式会社いずみ技研		辞退			
株式会社日栄電気		¥8, 956, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 6. 24

更新日：

当初

名称	羽衣小学校受変電設備改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	羽衣小学校			工事担当課	施設管理課
種別	電気	工期	契約締結日～R9. 3. 26	契約者	ゼンシン電気設備有限会社
概要	高圧交流負荷開閉器 2 台、進相コンデンサ 1 台、直列リアクトル 1 台他の更新			住所	大阪府高石市西取石 6 丁目 2 番17号
				契約日	R8. 6. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 6. 23 10：20
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5, 612, 000		最低制限価格（税抜）	¥4, 334, 000
落札金額（税抜）		¥4, 334, 000		契約金額（税込）	¥4, 767, 400
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ゼンシン電気設備有限会社		¥4, 334, 000	落札		
園田電気株式会社		¥4, 334, 000			
ターケーミー電機株式会社		¥4, 334, 000			
有限会社西森電機		¥4, 334, 000			
株式会社日本電設		¥4, 334, 000			
奥田電気工業株式会社		¥4, 334, 000			
井上電工有限会社		辞退			
株式会社いずみ技研		辞退			
株式会社日栄電気		¥4, 334, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日 : R8. 6. 24

更新日 :

当初

名称	東羽衣小学校受変電設備改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	東羽衣小学校			工事担当課	施設管理課
種別	電気	工期	契約締結日～R9. 3. 26	契約者	園田電気株式会社
概要	気中負荷開閉器 1 台他の更新			住所	大阪府高石市取石 3 丁目10番20号
				契約日	R8. 6. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 6. 23 10:40
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3, 112, 000		最低制限価格（税抜）	¥2, 396, 000
落札金額（税抜）		¥2, 396, 000		契約金額（税込）	¥2, 635, 600
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ゼンシン電気設備有限会社		¥2, 396, 000			
園田電気株式会社		¥2, 396, 000	落札		
ターケーミー電機株式会社		¥2, 396, 000			
有限会社西森電機		¥2, 396, 000			
株式会社日本電設		¥2, 396, 000			
奥田電気工業株式会社		¥2, 396, 000			
井上電工有限会社		辞退			
株式会社いずみ技研		辞退			
株式会社日栄電気		¥2, 396, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 6. 1

更新日：

当初

名称	庁舎本館北側污水配管等改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	高石市役所			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R9. 3. 31	契約者	—
概要	地下 1F～ 4F便所内装改修 污水配管・受水槽・高架水槽の更新			住所	—
				契約日	—
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 09:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥174, 000, 000		最低制限価格（税抜）	¥144, 919, 000
落札金額（税抜）		—		契約金額（税込）	—
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）			備考
直建築株式会社			中止		
中山建設株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
カンサイ建装工業株式会社		辞退			
誠信建設工業株式会社		辞退			
株式会社オービス 大阪営業所		辞退			
株式会社キタムラ 大阪支店		辞退			
パナソニックエイジフリー株式会社		辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和8年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.29

更新日：

当初

名称	複合コミュニティセンター外壁等改修工事実施設計業務委託			施工年度	令和８年度	
場所	複合コミュニティセンター			工事等担当課	施設管理課	
種別	委託	工期	契約締結日～R9. 2. 26	契約者	－	
概要	外壁等改修工事実施設計			住所	－	
				契約日	－	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 22 10:20	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥11, 270, 000		最低制限価格（税抜）	－	
落札金額（税抜）		－		契約金額（税込）	－	
業者名		第１回 入札金額（税抜）	第２回 入札金額（税抜）	不調	事前辞退	
株式会社社教育施設研究所 大阪事務所		¥18, 990, 000	辞退			
株式会社社相和技術研究所 大阪事務所		辞退	辞退			
株式会社社浦野設計 関西支社					辞退	
株式会社社阿波設計事務所					辞退	
阪急設計コンサルタント株式会社		¥17, 400, 000	¥16, 500, 000			
株式会社社日総建 大阪事務所					辞退	
株式会社社山田総合設計		¥20, 900, 000	辞退			
株式会社社トクオ 大阪事務所		辞退	辞退			
株式会社社小笠原設計		無効	辞退			
株式会社社都市環境設計					辞退	
株式会社社前田都市設計					辞退	
※株式会社小笠原設計は、入札要項 9 (9) に該当するため無効						
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					