

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 7. 28

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道東側 2 号線整備工事			施工年度	令和 8 年度	
場所	高石市東羽衣 3 丁目、5 丁目地内			工事担当課	事業課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R9. 6. 30	契約者	R N 建設株式会社大阪支店	
概要	道路新設改良工 一式 電気設備工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式			住所	大阪市中央区本町二丁目 3 番14号	
				契約日	R8. 7. 28	
入札・契約の方法		随意契約		見積日時	R8. 7. 24 15:00	
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の 2 第 1 項第 6 号の規定による				
予定価格（税抜）		¥127, 258, 000		最低制限価格（税抜）	¥103, 808, 000	
落札金額（税抜）		¥125, 000, 000		契約金額（税込）	¥137, 500, 000	
入札結果						
業者名		第 1 回 見積金額（税抜）				備考
RN建設株式会社大阪支店		¥125, 000, 000		予定価格内		
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 6. 17

更新日：R8. 7. 14

変更

名称	高石中学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和 8 年度	
場所	高石中学校			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8. 10. 15	契約者	株式会社大伸クリエイト	
概要	(校舎) (渡り廊下) (体育館渡り廊下)	外部劣化部補修 外壁塗装改修等 外部劣化部補修 外壁塗装補修 床防水改修 上屋塗装改修等 上屋張り替え改修等	住所	大阪市平野区喜連西 5 丁目 2 番 1 号		
			契約日	R8. 6. 17		
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 10:50	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥94, 380, 000		最低制限価格（税抜）	¥80, 105, 000	
落札金額（税抜）		¥80, 105, 000		契約金額（税込）	¥88, 115, 500	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社井倉建設		辞退				
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加				
直建築株式会社		¥80, 105, 000				
株式会社大屋建装		¥80, 105, 000				
中山建設株式会社		辞退				
株式会社クロヒジ		辞退				
西日本建設有限会社		¥80, 105, 000				
株式会社長谷川工務店		辞退				
株式会社大伸クリエイト		¥80, 105, 000	落札			
株式会社鴻友建設		¥80, 105, 000				
阿佐建築工務株式会社		¥80, 105, 000				
株式会社木谷工務店		辞退				
※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「高南中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加						
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額			本工事にかかる建設工事請負契約書第48条第 7 号該当のため契約を解除		
	変更契約日	R8. 7. 14				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 8 年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 7. 6

更新日：

当初

名称	複合コミュニティセンター外壁等改修工事実施設計業務委託			施工年度	令和 8 年度
場所	複合コミュニティセンター			工事等担当課	施設管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R9. 3. 31	契約者	株式会社壇建築計画事務所
概要	外壁等改修工事実施設計			住所	大阪府岸和田市西之内町27番 5 号
				契約日	R8. 7. 6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 6. 29 11:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11, 270, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥9, 500, 000		契約金額（税込）	¥10, 450, 000
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）			
株式会社池下設計 大阪事務所		辞退			
株式会社綜企画設計 大阪支店		辞退			
株式会社手島建築設計事務所 大阪支社		¥18, 000, 000			
株式会社双星設計		辞退			
共同設計株式会社		辞退			
阪急コンストラクション・マネジメント株式会社		辞退			
株式会社藤田建築設計事務所		辞退			
株式会社小野設計 大阪事務所		辞退			
株式会社壇建築計画事務所		¥9, 500, 000	落札		
株式会社杉原設計事務所 大阪事務所		辞退			
株式会社水工社		辞退			
株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所		辞退			
株式会社土屋総合設計		辞退			
株式会社岡本設計 大阪事務所		¥10, 790, 000			
株式会社中尾建築事務所		辞退			
株式会社小西設計		辞退			
株式会社三弘建築事務所 大阪事務所		辞退			
株式会社徳岡設計		辞退			
株式会社内藤設計		¥10, 800, 000			
株式会社榎谷設計 大阪事務所		辞退			
株式会社汎設計		辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				