

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.3

更新日：

当初

名称	6-14号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和5年度
場所	加茂1丁目地内他			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	奈良建設株式会社 大阪支店
概要	別紙のとおり			住所	大阪市北区中津1-10-2
				契約日	R5.10.3
入札・契約の方法	条件付一般競争入札			入札日時	R5.9.21 14:00
予定価格（税抜）	¥485,804,000			最低制限価格（税抜）	¥394,657,000
落札金額（税抜）	¥394,657,000			契約金額（税込）	¥434,122,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社ハンシン建設		¥394,657,000			
清田軌道工業株式会社		¥394,657,000			
奈良建設株式会社 大阪支店		¥394,657,000	落札		
株木建設株式会社 大阪支店		¥394,657,000			
りんかい日産建設株式会社 大阪支店		¥394,657,000			
岩田地崎建設株式会社 大阪支店		辞退			
株式会社森長組 大阪営業所		¥394,657,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥394,657,000			
株式会社浅沼組 大阪本店		¥394,657,000			
株式会社不動テトラ 大阪支店		¥394,657,000			
株式会社久本組		¥394,657,000			
株式会社森本組 大阪支店		¥394,657,000			
日特建設株式会社 大阪支店		¥394,657,000			
株式会社ノバック 大阪支店		¥394,657,000			
株式会社松村組 大阪本店		¥394,657,000			
ヤマト工業株式会社		¥394,657,000			
株式会社吉田組 大阪支店		¥394,657,000			
岸本建設株式会社		¥394,657,000			
みらい建設工業株式会社 大阪支店		¥394,657,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

【別紙工事概要】

φ 1350 (SP) 内挿管 φ 1100 (FRPM) 推進工 (雨水)	10.60m
φ 1100 (HP) 推進工 (雨水)	540.70m
φ 900 (HP) 開削工 (雨水)	72.00m
φ 600 (HP) 推進工 (雨水)	12.50m
φ 200 (VU) 開削工 (污水)	94.90m
既設雨水取込み工 (雨水)	一式
高架排水管布設工 (雨水)	一式
人孔築造工	一式
立坑築造工	一式
薬液注入工	一式
柵設置工 (雨水)	一式
柵設置工 (污水)	一式
附帯工	一式

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.4

更新日：

当初

名称	市役所前通り道路照明灯設置工事			施工年度	令和5年度
場所	西取石3丁目、西取石1丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	電気	工期	契約締結日～R6.2.28	契約者	有限会社岡田電業
概要	照明工 仮設工	一式 一式	住所	高石市東羽衣6-8-8	
				契約日	R5.10.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.9.29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,868,000		最低制限価格（税抜）	¥5,844,000
落札金額（税抜）		¥5,844,000		契約金額（税込）	¥6,428,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
奥田電気工業株式会社		辞退			
高鳥空調株式会社		¥5,844,000			
ターケーミー電機株式会社		¥5,844,000			
有限会社西森電機		¥5,844,000			
有限会社岡田電業		¥5,844,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.4

更新日：

当初

名称	3-3-5-4号線他管渠等改築更新工事			施工年度	令和5年度
場所	千代田2丁目地内他			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社メット
概要	【管更生工】 φ250mm L=21.44m φ300mm L=5.33m 【マンホール蓋取替工】 13箇所			住所	堺市中区土師町4-5-17
				契約日	R5.10.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.9.29 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,705,000		最低制限価格（税抜）	¥7,470,000
落札金額（税抜）		¥7,470,000		契約金額（税込）	¥8,217,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥7,470,000			
ミカド設備工業株式会社		¥7,470,000			
株式会社中尾清掃		¥7,500,000			
株式会社メット		¥7,470,000	落札		
西欽興業株式会社		¥7,470,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.25 更新日：

当初

名称	東島泉筋道路舗装修繕工事			施工年度	令和5年度
場所	東島泉筋			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R6.2.29	契約者	株式会社三雄工業
概要	舗装工	一式	住所	高石市東羽衣5-28-12	契約日
	区画線工	一式			
	排水構造物工	一式			
	仮設工	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R5.10.20 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥21,212,000		最低制限価格（税抜）	¥16,385,000	
落札金額（税抜）	¥16,385,000		契約金額（税込）	¥18,023,500	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		辞退			
株式会社三雄工業		¥16,385,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥16,385,000			
株式会社サンダ管工		¥16,385,000			
株式会社本田組 高石支店		¥16,385,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥16,385,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.30 更新日：

当初

名称	(改良R5-3) 中小路通り老朽管更新工事			施工年度	令和5年度
場所	東羽衣3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R6.3.25	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式	住所	高石市綾園3-14-1	契約日
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ200～φ100mm	106.2m		
	ソフトール仕切弁据付工	φ200～φ100mm	6箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ200～φ100mm	111.3m		
	アスファルト舗装工	一式			
	【給水管工事】	φ40～φ20×φ13mm	14箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R5.10.27 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥22,030,000		最低制限価格(税抜)	¥17,383,000	
落札金額(税抜)	¥17,383,000		契約金額(税込)	¥19,121,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥17,383,000			
株式会社共進		¥17,383,000	落札		
有限会社熊取工房		¥17,383,000			
株式会社誠和総合産業		¥17,383,000			
阿波建設工業株式会社		¥17,383,000			
株式会社ケイテック		¥17,383,000			
株式会社三雄工業		¥17,383,000			
生紘建設株式会社		¥17,383,000			
中山建設株式会社		不参加			
ミカド設備工業株式会社		不参加			
株式会社ミドリ土建		¥17,383,000			
中山建設株式会社は「(整備R5-5) 高石南海東側2号線配水管整備工事(その2)」の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は「(整備R5-4) 南海中央線他配水管整備工事(その3)」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.5

更新日：

当初

名称	3-17-3-4A-2号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	令和5年度
場所	加茂1丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社三水コンサルタント 大阪支社
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=458.00m 【実施設計】 開削工（φ200～350） L=680.00m 浸水対策検討 一式			住所	大阪市北区中之島6-2-40
				契約日	R5.10.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.9.28 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25,670,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥12,800,000		契約金額（税込）	¥14,080,000
業者名					
		第1回	入札金額（税抜）		
日本水工設計株式会社 大阪支社		辞退			
株式会社東京設計事務所 関西支社		辞退			
オリジナル設計株式会社 大阪事務所		¥20,908,000			
日本振興株式会社		¥17,800,000			
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥12,800,000		落札	
株式会社昭和設計		¥29,700,000			
株式会社日本インシーク		¥39,000,000			
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥21,000,000			
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪事務所		¥29,870,000			
株式会社中央設計技術研究所 関西事務所		辞退			
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店		¥28,900,000			
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥25,040,000			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥22,000,000			
株式会社極東技工コンサルタント		¥20,000,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.20

更新日：R5.10.4

変更

名称	(整備R5-1) 南海中央線他配水管整備工事 (その1)		施工年度	令和5年度	
場所	高石市東羽衣4,5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.12.25	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ100mm 243.5m ソフトシル仕切弁据付工 φ300～φ100mm 19箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 4箇所 ストッパー2型設置工 φ300mm 2箇所 ストッパー設置工 φ100mm 2箇所 既設管撤去工 φ300～φ100mm 153.3m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ20mm 2箇所		住所	高石市東羽衣7-3-17	
			契約日	R5.7.20	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5.7.18 14:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥60,881,000		最低制限価格(税抜)	¥49,035,000	
落札金額(税抜)	¥49,035,000		契約金額(税込)	¥53,938,500	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥49,035,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
海洋開発興業株式会社		辞退			
三栄工業株式会社		¥49,035,000			
阿波建設工業株式会社		¥49,035,000			
株式会社フジタ		¥49,035,000			
ミカド設備工業株式会社		¥49,035,000			
株式会社中尾清掃		¥49,035,000	落札		
ファミリー庭園株式会社		¥49,035,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥49,035,000			
株式会社ミドリ土建		¥49,035,000			
株式会社光和土木		¥49,035,000			
有限会社廣栄建設		¥49,035,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥54,090,300	既設給水管の移設等に伴う増額		
	変更契約日	R5.10.4			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.21

更新日：R5.10.23

変更

名称	(整備R5-2) 南海中央線他配水管整備工事 (その2)		施工年度	令和5年度	
場所	高石市東羽衣6,7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.12.25	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ100mm 261.8m ソフトシル仕切弁据付工 φ300～φ100mm 8箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 3箇所 ストッパー設置工 φ150～φ100mm 3箇所 既設管撤去工 φ200～φ100mm 110.0m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ40～φ20mm 3箇所		住所	高石市取石1-11-18	
			契約日	R5.7.21	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5.7.18 14:45	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥42,984,000		最低制限価格(税抜)	¥34,501,000	
落札金額(税抜)	¥34,501,000		契約金額(税込)	¥37,951,100	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
	株式会社フジタ	¥34,501,000			
	ミカド設備工業株式会社	¥34,501,000			
	株式会社中尾清掃	不参加			
	ファミリー庭園株式会社	¥34,501,000			
	有限会社ヒロカンパニー	¥34,501,000			
	株式会社ミドリ土建	¥34,501,000	落札		
	株式会社光和土木	¥34,501,000			
	有限会社廣栄建設	¥34,501,000			
株式会社中尾清掃は「(整備R5-1) 南海中央線他配水管整備工事(その1)」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥39,109,400	異形管、コンクリート切断工及び給水管布設替えの追加に伴う増額		
	変更契約日	R5.10.23			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.10.3

更新日：R5.10.26

変更

名称	15-1①号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和4年度	
場所	東羽衣6丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	排水施設延長 L=591.70m 【管布設工】（開削工・推進工） φ900～250mm（雨水） L=457.30m φ200mm（污水） L=134.40m 【人孔築造工】 雨水人孔 19箇所 污水人孔 8箇所 【柵設置工】 雨水柵 17箇所 污水柵 8箇所 【舗装工】 一式 【付帯工】 一式		住所	高石市綾園3-4-18	
			契約日	R4.10.3	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.9.28 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥166,593,000		最低制限価格（税抜）	¥135,279,000	
落札金額（税抜）	¥135,279,000		契約金額（税込）	¥148,806,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥135,279,000			
株式会社クロヒジ		¥135,279,000			
海洋開発興業株式会社		¥135,279,000	落札		
三栄工業株式会社		¥135,279,000			
ミカド設備工業株式会社		¥135,279,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥150,000,000			
株式会社本田組 高石支店		¥135,279,000			
家島建設株式会社 大阪支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	R5.6.30	概要		
	変更後契約金額	¥151,555,800	・マンホールの新設、污水本管の延長、ガイドパイプの設置、 チェックボーリング及び家屋調査の追加に伴う増額		
	変更契約日	R5.3.15	・関係機関との協議に日数を要したことに伴う工期延期		
第2回変更契約	変更後工期	R5.8.31	概要		
	変更後契約金額		既設障害物及び地下水による湧水等の対策に日数を要 したことに伴う工期延期		
	変更契約日	R5.6.14			
第3回変更契約	変更後工期	R5.10.31	概要		
	変更後契約金額		地中障害物の対応に日数を要したことに伴う工期延期		
	変更契約日	R5.8.22			
第4回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥164,373,000	迂回路の設置、地下障害物の撤去及び処分の追加等に 伴う増額		
	変更契約日	R5.10.26			

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.14

更新日：R5.10.24

変更

名称	蓮池公園実施設計業務委託		施工年度	令和5年度																																																																																											
場所	取石7丁目地内		工事等担当課	事業課																																																																																											
種別	委託	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店																																																																																										
概要	設計業務 設計協議 実施設計（地区公園） 接続道路改修設計 流出抑制施設詳細設計 マーケットサウンディング 測量業務 設計協議 基準点測量 現地測量 路線測量（接続道路部）		住所	大阪市中央区今橋4-1-1																																																																																											
			契約日	R5.7.14																																																																																											
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.7.11 11:00																																																																																										
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件																																																																																													
予定価格（税抜）		¥69,910,000	最低制限価格（税抜）	—																																																																																											
落札金額（税抜）		¥51,500,000	契約金額（税込）	¥56,650,000																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">業者名</th> <th style="width:15%;">第1回 入札金額（税抜）</th> <th style="width:15%;"></th> <th style="width:15%;"></th> <th style="width:15%;"></th> <th style="width:10%;">事前辞退</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社地球号</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社緑景</td> <td>¥54,395,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社ランテック計画事務所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店</td> <td>¥51,500,000</td> <td>落札</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社空間創研 大阪事務所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社ヘッズ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>環境設計株式会社</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社リアライズ造園設計事務所</td> <td>¥56,843,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>キタイ設計株式会社 大阪支社</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社国土開発センター 大阪支店</td> <td>¥51,630,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社 スペースビジョン研究所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						業者名	第1回 入札金額（税抜）				事前辞退	株式会社地球号	辞退					株式会社緑景	¥54,395,000					株式会社ランテック計画事務所					辞退	中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店	¥51,500,000	落札				株式会社空間創研 大阪事務所					辞退	株式会社ヘッズ					辞退	環境設計株式会社					辞退	株式会社リアライズ造園設計事務所	¥56,843,000					キタイ設計株式会社 大阪支社					辞退	株式会社国土開発センター 大阪支店	¥51,630,000					株式会社 スペースビジョン研究所					辞退																		
業者名	第1回 入札金額（税抜）				事前辞退																																																																																										
株式会社地球号	辞退																																																																																														
株式会社緑景	¥54,395,000																																																																																														
株式会社ランテック計画事務所					辞退																																																																																										
中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店	¥51,500,000	落札																																																																																													
株式会社空間創研 大阪事務所					辞退																																																																																										
株式会社ヘッズ					辞退																																																																																										
環境設計株式会社					辞退																																																																																										
株式会社リアライズ造園設計事務所	¥56,843,000																																																																																														
キタイ設計株式会社 大阪支社					辞退																																																																																										
株式会社国土開発センター 大阪支店	¥51,630,000																																																																																														
株式会社 スペースビジョン研究所					辞退																																																																																										
第1回変更契約	変更後工期	概要																																																																																													
	変更後契約金額	¥58,326,400	・公園施設の再検討に係る検討資料の作成及び関係機関協議の追加等に伴う増額 ・公園全体の設計から基盤整備を対象とした設計への変更等に伴う減額																																																																																												
	変更契約日	R5.10.24																																																																																													
第2回変更契約	変更後工期	概要																																																																																													
	変更後契約金額																																																																																														
	変更契約日																																																																																														