

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.1

更新日：

当初

名称	(整備R5-4) 南海中央線他配水管整備工事 (その3)		施工年度	令和5年度	
場所	東羽衣5,7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日~R6.3.25	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式	住所	高石市東羽衣5-28-12	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ150mm	274.6m	契約日	R5.11.1
	ソフトシル仕切弁据付工	φ150mm	9箇所		
	消火(排水)栓据付工	φ75mm	2箇所		
	既設管撤去工	φ150~100mm	133.9m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】	φ20mm	9箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5.10.27 10:15	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥23,426,000		最低制限価格(税抜)	¥18,549,000	
落札金額(税抜)	¥18,549,000		契約金額(税込)	¥20,403,900	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
	有限会社大倉水道工業所	¥18,549,000			
	株式会社共進	¥18,549,000			
	有限会社熊取工房	¥18,549,000			
	株式会社誠和総合産業	¥18,549,000			
	阿波建設工業株式会社	¥18,549,000			
	株式会社ケイテック	¥18,549,000			
	株式会社三雄工業	¥18,549,000			
	生紘建設株式会社	¥18,549,000			
	中山建設株式会社	不参加			
	ミカド設備工業株式会社	¥18,549,000	落札		
	株式会社ミドリ土建	¥18,549,000			
中山建設株式会社は「(整備R5-5)高石南海東側2号線配水管整備工事(その2)」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.1

更新日：

当初

名称	(改良R5-4) 加茂中通り他老朽管更新工事			施工年度	令和5年度
場所	加茂2,3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R6.3.25	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式		住所	高石市東羽衣7-1-8
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ150～φ100mm	101.5m		
	ソフトシル仕切弁据付工	φ150～φ100mm	4箇所		
	消化栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ150～φ100mm	102.4m		
	7スファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	PP二層管据付工	φ50mm	3.7m		
	φ75～φ20mm		3箇所		
				契約日	R5.11.1
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R5.10.27 10:45
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥18,740,000		最低制限価格(税抜)	¥14,745,000	
落札金額(税抜)	¥14,745,000		契約金額(税込)	¥16,219,500	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥14,745,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥14,745,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥14,745,000			
阿波建設工業株式会社		¥14,745,000			
株式会社ケイテック		¥14,745,000			
株式会社三雄工業		¥14,745,000			
生紘建設株式会社		¥14,745,000			
中山建設株式会社		不参加			
ミカド設備工業株式会社		不参加			
株式会社ミドリ土建		¥14,745,000			
中山建設株式会社は「(整備R5-5)高石南海東側2号線配水管整備工事(その2)」の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は「(整備R5-4)南海中央線他配水管整備工事(その3)」の落札業者のため不参加					
株式会社共進は「(改良R5-3)中小路通り老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.2

更新日：

当初

名称	(整備R5-5) 高石南海東側2号線配水管整備工事 (その2)		施工年度	令和5年度	
場所	加茂1丁目, 高師浜3丁目、東羽衣3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R6.3.25	契約者	中山建設株式会社
概要	【配水管工事】			住所	高石市羽衣5-13-14
	DIP-GX管据付工	φ100～φ75mm	330.2m		
	ソフトル仕切弁据付工	φ100～φ75mm	15箇所		
	消火(排水)栓据付工	φ75mm	3箇所		
	ストッパー設置工	φ100mm	2箇所		
	不断水設置工	φ100×φ100mm	2箇所		
	不断水設置工	φ75×φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ100mm	3.4m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】			契約日	R5.11.2
	PP二層管据付工φ50mm		0.6m		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5.10.27 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥25,081,000		最低制限価格(税抜)	¥19,978,000	
落札金額(税抜)	¥19,978,000		契約金額(税込)	¥21,975,800	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
	有限会社大倉水道工業所	¥19,978,000			
	株式会社共進	¥19,978,000			
	有限会社熊取工房	¥19,978,000			
	株式会社誠和総合産業	¥19,978,000			
	阿波建設工業株式会社	¥19,978,000			
	株式会社ケイテック	¥19,978,000			
	株式会社三雄工業	¥19,978,000			
	生紘建設株式会社	¥19,978,000			
	中山建設株式会社	¥19,978,000	落札		
	ミカド設備工業株式会社	¥19,978,000			
	株式会社ミドリ土建	¥19,978,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.8

更新日：

当初

名称	富木駅東側駅前広場改修工事			施工年度	令和5年度
場所	富木駅前（東側）			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.2.15	契約者	株式会社大尚
概要	構造物撤去工 一式 植栽基盤工 一式 植栽工 一式 修景施設整備工 一式 サービス施設整備 一式 仮設工 一式			住所	高石市取石3-9-71
				契約日	R5.11.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.11.2 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,966,000		最低制限価格（税抜）	¥8,210,000
落札金額（税抜）		¥8,210,000		契約金額（税込）	¥9,031,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥8,210,000			
生紘建設株式会社		¥8,210,000			
株式会社大尚		¥8,210,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥8,210,000			
株式会社ケイテック		¥8,210,000			
株式会社憲巧		¥8,210,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.10 更新日：

当初

名称	汚水圧送管維持修繕工事			施工年度	令和5年度
場所	羽衣4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	塗装	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	有限会社東方美研
概要	塗装工 一式 超音波厚さ測定 一式			住所	高石市綾園2-22-25
				契約日	R5.11.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.11.8 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,530,000		最低制限価格（税抜）	¥2,671,000
落札金額（税抜）		¥2,671,000		契約金額（税込）	¥2,938,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		辞退			
有限会社東方美研		¥2,671,000	落札		
中尾塗装株式会社		¥2,671,000			
株式会社筆野塗装		¥2,671,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,671,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.22 更新日：

当初

名称	庁舎別館空調設備更新工事AHP2, 8, 9			施工年度	令和5年度
場所	高石市役所			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	井上電工株式会社
概要	空調機器更新			住所	高石市取石3-9-51
				契約日	R5.11.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.11.17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥28,700,000		最低制限価格（税抜）	¥24,267,000
落札金額（税抜）		¥24,267,000		契約金額（税込）	¥26,693,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
奥田電気工業株式会社		¥24,267,000			
ターケーミー電機株式会社		¥24,267,000			
高鳥空調株式会社		¥24,267,000			
有限会社西森電機		¥24,267,000			
有限会社岡田電業		¥24,267,000			
井上電工株式会社		¥24,267,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.6

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道芦田川橋梁詳細設計業務委託		施工年度	令和5年度	
場所	高石市東羽衣3丁目地内 外		工事等担当課	事業課	
種別	委託	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店
概要	設計内容 単純イージーラーメン橋 橋長 L=11.5m（東側）、L=12.0m（西側） 設計業務 橋梁詳細設計（共通） 橋梁詳細設計（上部工） 橋梁詳細設計（下部工） 橋梁詳細設計（基礎工） 二次元FEM解析 地質調査業務 設計協議 土質ボーリング サウンディング及び原位置試験 室内土質試験 解析等調査業務費			住所	大阪市西区西本町1-3-15
				契約日	R5.11.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.11.1 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥49,790,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥25,890,000		契約金額（税込）	¥28,479,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社エイテック 大阪支店		¥34,700,000			
協和設計株式会社		¥32,990,000			
株式会社新洲 大阪支店		¥63,600,000			
株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店		¥25,890,000	落札		
株式会社五星 関西支社		辞退			
太洋エンジニアリング株式会社 大阪本社		辞退			
東洋技研コンサルタント株式会社		¥38,000,000			
株式会社トーニチコンサルタント西日本支社		¥46,770,000			
大日本ダイヤコンサルタント株式会社 大阪支社		¥40,500,000			
株式会社共和技術研究所		辞退			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥72,000,000			
株式会社インテコ 大阪営業所		¥45,000,000			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥28,500,000			
伸栄開発株式会社 大阪支店		¥56,000,000			
株式会社阪神コンサルタンツ 大阪支店		¥50,700,000			
全日本コンサルタント株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.2.1

更新日：R5.11.7

変更

名称	庁舎本館受変電設備更新工事			施工年度	令和4年度
場所	高石市役所			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R5.12.28	契約者	井上電工株式会社
概要	更新時期を経過した受変電設備機器一式 取替			住所	高石市取石3-9-51
				契約日	R5.2.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.1.31 10:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥17,520,000		最低制限価格（税抜）	¥14,553,000
落札金額（税抜）		¥17,500,000		契約金額（税込）	¥19,250,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社いずみ技研		辞退			
井上電工株式会社		¥17,500,000	落札		
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥17,520,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥17,520,000			
園田電気株式会社		辞退			
ターケーミー電機株式会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥17,520,000			
有限会社西森電機		¥17,520,000			
ターケーミー電機株式会社は「庁舎別館空調設備更新工事AHP6,12」の落札業者のため不参加					
		概要			
第1回変更契約	変更後工期				
	変更後契約金額	¥22,475,200	ブレーカー取替箇所の追加に伴う増額		
	変更契約日	R5.11.7			
		概要			
第2回変更契約	変更後工期				
	変更後契約金額				
	変更契約日				