

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.6

更新日：

当初

名称	高石配水場場内電話機器更新工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市加茂2-11-4 高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	電気通信	工期	契約締結日～R7.3.24	契約者	株式会社日本電設
概要	電気工事 【電話機器設備】 一式			住所	高石市東羽衣5-25-15
				契約日	R6.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.4 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,105,000		最低制限価格（税抜）	¥3,217,000
落札金額（税抜）		¥3,217,000		契約金額（税込）	¥3,538,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社日本電設		¥3,217,000	落札		
和泉通信工業株式会社		¥3,217,000			
株式会社シーSPAN 南大阪営業所		無効			
NECフィールディング株式会社 南大阪支店		辞退			
株式会社富士通ゼネラル 近畿情報通信ネットワーク営業部		辞退			
日東電機産業株式会社 ビジネスシステムセンター		辞退			
コスモ電子通信株式会社		辞退			
※株式会社シーSPAN 南大阪営業所は所定の日時、場所に提出しない入札のため無効					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.12

更新日：

当初

名称	高石配水場ポンプ設備更新工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市加茂2-11-4 高石配水場			工事担当課	上下水道課	
種別	機械器具設置	工期	契約締結日～R7.3.24	契約者	関西日立株式会社	
概要	機械工事 【ポンプ及びポンプ盤更新】 一式 【その他付帯工事】 一式			住所	大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル4階	
				契約日	R6.6.12	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.10 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥20,906,000		最低制限価格（税抜）	¥16,952,000	
落札金額（税抜）		¥16,952,000		契約金額（税込）	¥18,647,200	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考	
横手産業株式会社		¥20,000,000				
朝日企業株式会社		辞退				
イワキ・モリタニ電工株式会社		辞退				
株式会社クボタ		辞退				
関西日立株式会社		¥16,952,000		落札		
株式会社水機テクノス 大阪支店		辞退				
株式会社日立インダストリアルプロダクツ 関西支店		辞退				
協和機電工業株式会社 大阪支店		辞退				
新明和工業株式会社 流体事業部営業本部関西支店		辞退				
新明和アクアテクサービス株式会社 関西センター		辞退				
株式会社西島製作所 大阪支店		辞退				
荏原商事株式会社 大阪支店		辞退				
昱工業株式会社 関西支店		辞退				
メタウォーター株式会社 関西営業部		辞退				
株式会社第一テクノ 関西支店		辞退				
三協工業株式会社 大阪支社		辞退				
株式会社ウォーターエージェンシー 大阪南オペレーションセンター		辞退				
三愛物産株式会社 関西支店		辞退				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 6 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 6. 18

更新日：

当初

名称	高南中学校体育館床改修工事			施工年度	令和 6 年度
場所	高南中学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R6. 9. 30	契約者	西日本建設有限会社
概要	・アリーナフローリング張替え（床組共） [対象面積：895㎡] ・玄関フローリング張替え（床組共） [対象面積：10㎡] ・コートライン引き 等			住所	高石市加茂2-3-18
				契約日	R6. 6. 18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 6. 18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥44, 610, 000		最低制限価格（税抜）	¥37, 731, 000
落札金額（税抜）		¥37, 731, 000		契約金額（税込）	¥41, 504, 100
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
直建築株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		¥37, 731, 000	落札		
有限会社井倉建設		¥37, 731, 000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		辞退			
株式会社千代田商会		¥37, 731, 000			
丸山建設工業株式会社		¥37, 731, 000			
セイコー工務店		¥37, 731, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 6 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 6. 20

更新日：

当初

名称	庁舎本館南側污水配管等改修工事			施工年度	令和 6 年度	
場所	庁舎本館			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R7. 3. 14	契約者	杉本建設株式会社	
概要	污水配管等の改修			住所	泉南市信達市場2085番地	
				仮契約日	R6. 5. 27	
				高石市議会で議決された日	R6. 6. 20	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 5. 27 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥158, 000, 000		最低制限価格（税抜）	¥132, 988, 000	
落札金額（税抜）		¥132, 988, 000		契約金額（税込）	¥146, 286, 800	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
直建築株式会社		¥132, 988, 000				
中山建設株式会社		¥132, 988, 000				
株式会社クロヒジ		辞退				
杉本建設株式会社		¥132, 988, 000		落札		
株式会社藤木組		辞退				
日生建設株式会社		¥132, 988, 000				
貫野建設株式会社		辞退				
ヒデイ建設株式会社		辞退				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 6 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 6. 20

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う高師浜駅バス停跡地復旧工事			施工年度	令和 6 年度
場所	高石市高師浜丁地内			工事担当課	事業課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7. 1. 31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	広場整備工 仮設工			住所	高石市綾園3-4-18
				契約日	R6. 6. 20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 6. 13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥82, 058, 000		最低制限価格（税抜）	¥64, 799, 000
落札金額（税抜）		¥64, 799, 000		契約金額（税込）	¥71, 278, 900
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥64, 799, 000			
株式会社クロヒジ		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥64, 799, 000	落札		
三栄工業株式会社		¥77, 950, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥64, 799, 000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥64, 799, 000			
株式会社トキト		¥81, 000, 000			
株式会社松尾組		¥64, 799, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.28

更新日：

当初

名称	高南中学校給食棟屋上防水改修工事			施工年度	令和6年度
場所	高南中学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R6.8.30	契約者	直建築株式会社
概要	屋上シート防水改修 防水改修に伴う空調・換気設備機器一時撤去復旧 等			住所	高石市東羽衣4-8-33
				契約日	R6.6.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,810,000		最低制限価格（税抜）	¥11,569,000
落札金額（税抜）		¥11,569,000		契約金額（税込）	¥12,725,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
株式会社千代田商会		¥11,569,000			
丸山建設工業株式会社		¥11,569,000			
セイコー工務店		辞退			
直建築株式会社		¥11,569,000	落札		
西日本建設有限会社		不参加			
有限会社井倉建設		¥12,000,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥11,569,000			
西日本建設有限会社は「高南中学校体育館床改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.6

更新日：

当初

名称	大園筋道路改良工事実施設計業務委託			施工年度	令和6年度
場所	綾園2丁目、綾園6丁目地内			工事等担当課	土木管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R7.1.31	契約者	セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社
概要	設計協議 道路詳細設計(B) 平面交差点詳細設計 道路照明施設詳細設計 現地測量 路線測量 基準点測量 一式 一式 一式 一式 一式 一式			住所	大阪市北区天満橋1-8-30(OAPタワー)
				契約日	R6.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.5.30 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,241,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥9,800,000		契約金額（税込）	¥10,780,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社ティーネットジャパン 大阪支社		¥15,150,000			
セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社		¥9,800,000	落札		
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		¥11,360,000			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥13,500,000			
応用地質株式会社 関西事務所		辞退			
NiX JAPAN株式会社 大阪支店		¥11,000,000			
株式会社日本海コンサルタント 関西支店		¥13,870,000			
株式会社国土技術コンサルタント		辞退			
株式会社フジヤマ 大阪営業所		¥11,100,000			
ニチレキ株式会社 関西支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.6

更新日：

当初

名称	令和6年度水道管路実施設計業務委託（その5）			施工年度	令和6年度
場所	加茂1丁目、綾園4丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R6.11.25	契約者	関西技術コンサルタント株式会社
概要	【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=278m 横断測量 L=278m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=278m 仮設管設計 L=278m			住所	茨木市上中条2-10-27
				契約日	R6.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.5 13:45
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,190,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥7,000,000		契約金額（税込）	¥7,700,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			事前辞退
ダイシン設計株式会社		¥8,100,000			
株式会社日水コン 大阪支所					辞退
株式会社新大阪エンジニアリング		¥8,310,000			
株式会社レック		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥8,400,000			
株式会社関西コンサルタント		¥8,580,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥8,300,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥8,000,000			
株式会社寛設計事務所		¥8,000,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥8,460,000			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥7,910,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥7,760,000			
國年上下水道設計株式会社		¥7,846,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥7,800,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥7,670,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥7,000,000	落札		
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所					辞退
株式会社日建技術コンサルタント		¥8,080,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.6

更新日：

当初

名称	令和6年度水道管路実施設計業務委託（その1）			施工年度	令和6年度
場所	羽衣1, 3丁目地内他			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R6.11.25	契約者	株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所
概要	【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=36m 横断測量 L=36m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=346m 仮設管設計 L=220m			住所	大阪市天王寺区生玉前町1-21 小山ビルグランシャリオ710号室
				契約日	R6.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.5 14:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,120,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,100,000		契約金額（税込）	¥6,710,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			事前辞退
ダイシン設計株式会社		辞退			
株式会社日水コン 大阪支所					辞退
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,567,000			
株式会社レック		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥7,300,000			
株式会社関西コンサルタント		¥8,110,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥7,310,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥6,550,000			
株式会社寛設計事務所		¥6,500,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥6,100,000	落札		
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,500,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥6,390,000			
國年上下水道設計株式会社		¥6,680,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥6,400,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥8,500,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥6,510,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所					辞退
株式会社日建技術コンサルタント		¥6,320,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.10

更新日：

当初

名称	令和6年度水道管路実施設計業務委託（その2）			施工年度	令和6年度
場所	羽衣3丁目、東羽衣3丁目、高師浜1，2丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R6.12.27	契約者	株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所
概要	【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=209m 横断測量 L=209m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=265m 仮設管設計 L=209m			住所	大阪市西区南堀江1-18-4 OsakaMetro南堀江ビル
				契約日	R6.6.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.5 14:15
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,750,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥5,800,000		契約金額（税込）	¥6,380,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			事前辞退
ダイシン設計株式会社		辞退			
株式会社日水コン 大阪支所					辞退
株式会社新大阪エンジニアリング		¥7,433,000			
株式会社レック		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥7,900,000			
株式会社関西コンサルタント		¥8,100,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥7,920,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥7,350,000			
株式会社寛設計事務所		¥7,200,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥7,800,000			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥7,390,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥7,040,000			
國年上下水道設計株式会社		¥7,108,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥7,200,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,800,000	落札		
関西技術コンサルタント株式会社		¥7,440,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所					辞退
株式会社日建技術コンサルタント		¥7,650,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.10

更新日：

当初

名称	令和6年度水道管路実施設計業務委託（その4）			施工年度	令和6年度
場所	加茂2丁目、取石7丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R6.12.27	契約者	株式会社日建技術コンサルタント
概要	【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=191m 横断測量 L=191m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=316m 仮設管設計 L=125m			住所	大阪市中央区谷町6-4-3
				契約日	R6.6.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.5 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,760,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,500,000		契約金額（税込）	¥7,150,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			事前辞退
ダイシン設計株式会社		¥7,000,000			
株式会社日水コン 大阪支所					辞退
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,560,000			
株式会社レック		辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥8,000,000			
株式会社関西コンサルタント		¥7,290,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥7,970,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥7,000,000			
株式会社寛設計事務所		¥6,614,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥7,700,000			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,800,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥6,660,000			
國年上下水道設計株式会社		¥7,398,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥6,700,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥6,930,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥6,830,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所					辞退
株式会社日建技術コンサルタント		¥6,500,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.11

更新日：

当初

名称	令和6年度水道管路実施設計業務委託（その3）			施工年度	令和6年度
場所	千代田2,4丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R7.1.24	契約者	株式会社レック
概要	【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=438m 横断測量 L=438m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=438m 仮設管設計 L=438m			住所	茨木市駅前3-2-2
				契約日	R6.6.11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.5 13:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,540,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥7,800,000		契約金額（税込）	¥8,580,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
ダイシン設計株式会社		¥8,390,000			
株式会社日水コン 大阪支所		辞退			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥8,240,000			
株式会社レック		¥7,800,000	落札		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥8,900,000			
株式会社関西コンサルタント		¥9,150,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥8,930,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥8,600,000			
株式会社寛設計事務所		¥8,486,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥9,100,000			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥8,400,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥7,980,000			
國年上下水道設計株式会社		¥8,948,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥8,000,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥8,000,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥8,420,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		辞退			
株式会社日建技術コンサルタント		¥8,580,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.26

更新日：

当初

名称	3-17-19⑥号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	令和6年度
場所	東羽衣1丁目地内他			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R7.3.31	契約者	サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=550.00m 【実施設計】 開削工 L=602.00m 土質調査 一式 簡易雨水ポンプ設置検討 一式			住所	大阪市中央区博労町3-2-8
				契約日	R6.6.26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.25 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥20,180,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥10,400,000		契約金額（税込）	¥11,440,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
日本水工設計株式会社 大阪支社		¥21,000,000			
株式会社東京設計事務所 関西支社		辞退			
オリジナル設計株式会社 大阪事務所		辞退			
日本振興株式会社		¥15,650,000			
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥18,500,000			
株式会社昭和設計		¥20,000,000			
株式会社日本インシーク		¥14,250,000			
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥16,731,000			
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪支社		¥21,790,000			
株式会社 中央設計技術研究所 関西事務所		辞退			
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店		¥10,400,000	落札		
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥21,860,000			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥19,500,000			
株式会社極東技エコンサルタント		¥18,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 6. 28

更新日：

当初

名称	橋りょう長寿命化対策工事実施設計業務委託			施工年度	令和6年度
場所	羽衣4丁目、綾園5丁目地内			工事等担当課	土木管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R6.12.27	契約者	株式会社アーバンパイオニア設計
概要	計画準備・現地踏査 現況調査 対策工法検討（上部工） 上部工補修設計 施工計画 概算工事費算出 報告書作成 設計協議 仮設工 調査試験 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式			住所	大阪市北区末広町3-3
				契約日	R6.6.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.27 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,701,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4,370,000		契約金額（税込）	¥4,807,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社エイテック 西日本支社		¥5,000,000			
協和設計株式会社		¥6,701,000			
株式会社新洲 大阪支店		辞退			
株式会社五星 関西支社		¥6,500,000			
東洋技研コンサルタント株式会社		¥4,500,000			
株式会社トーニチコンサルタント 西日本支社		¥7,110,000			
株式会社共和技術研究所		¥6,727,000			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥7,000,000			
株式会社インテコ 大阪営業所		¥5,440,000			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥4,370,000	落札		
伸栄開発株式会社 大阪支店		¥7,872,978			
株式会社阪神コンサルタンツ 大阪支店		¥6,732,000			
全日本コンサルタント株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				