

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.7.18

更新日：

当初

名称	東羽衣小学校体育館屋上防水改修工事			施工年度	令和6年度
場所	東羽衣小学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R6. 8. 30	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	改質アスファルトシート防水改修 塗膜防水改修 等			住所	高石市取石2-35-32
				契約日	R6. 7. 18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42,060,000		最低制限価格（税抜）	¥36,080,000
落札金額（税抜）		¥36,080,000		契約金額（税込）	¥39,688,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		事前辞退
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥36,080,000			
株式会社千代田商会		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥36,080,000	落札		
セイコー工務店					辞退
株式会社フジタ		¥36,080,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 7. 18

更新日：

当初

名称	取石中学校A棟教室床改修工事			施工年度	令和6年度	
場所	取石中学校			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R6. 8. 23	契約者	株式会社千代田商会	
概要	床組及びフローリング施工 等			住所	高石市千代田1-18-26	
				契約日	R6. 7. 18	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 17 10:20	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥8,890,000		最低制限価格（税抜）	¥7,436,000	
落札金額（税抜）		¥7,436,000		契約金額（税込）	¥8,179,600	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果			
有限会社井倉建設		¥7,436,000				
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥8,849,000				
株式会社千代田商会		¥7,436,000	落札			
丸山建設工業株式会社		辞退				
セイコー工務店		辞退				
株式会社光和土木		辞退				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.7.23

更新日：

当初

名称	3-17号線腐食対策修繕工事			施工年度	令和6年度	
場所	加茂1丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.12.20	契約者	ミカド設備工業株式会社	
概要	【腐食対策工】 φ800 L=126.34m 【マンホール防食工】 2号人孔 2箇所			住所	高石市東羽衣5-28-12	
				契約日	R6.7.23	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.7.22 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥49,825,000		最低制限価格（税抜）	¥39,445,000	
落札金額（税抜）		¥39,445,000		契約金額（税込）	¥43,389,500	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社フジタ		¥39,445,000				
ミカド設備工業株式会社		¥39,445,000	落札			
株式会社中尾清掃		¥39,445,000				
ファミリー庭園株式会社		¥39,445,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥39,445,000				
株式会社ミドリ土建		¥39,445,000				
株式会社光和土木		¥39,445,000				
有限会社廣栄建設		¥39,445,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 7. 24

更新日：

当初

名称	(改良R6-5)高石臨港線老朽管更新工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市千代田2丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6. 12. 27	契約者	有限会社ヒロカンパニー	
概要	【仮設管設置及び撤去工事】一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ100mm 101.1m ソトシール仕切弁据付工 φ300～φ100mm 5箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ400～φ100mm 71.3m アスファルト舗装工 一式			住所	高石市取石4-16-15	
				契約日	R6. 7. 24	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 23 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥39,010,000		最低制限価格（税抜）	¥31,541,000	
落札金額（税抜）		¥31,541,000		契約金額（税込）	¥34,695,100	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社フジタ		¥31,541,000				
ミカド設備工業株式会社		¥31,541,000				
株式会社中尾清掃		¥31,541,000				
ファミリー庭園株式会社		¥31,541,000				
株式会社ミドリ土建		¥31,541,000				
株式会社光和土木		¥31,541,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥31,541,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 7. 24

更新日：

当初

名称	(整備R6-2)高石南海分岐1号線他配水管整備工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市羽衣5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R6. 12. 27	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【仮設管設置及び撤去工事】一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 345.0m ソフトシル仕切弁据付工 φ100～φ75mm 9箇所 不断水設置工 φ200×φ100mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ100～φ40mm 89.2m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm 1.7m φ25～φ20×φ13mm 16箇所			住所	高石市東羽衣5-27-12
				契約日	R6. 7. 24
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R6. 7. 23 10:45	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥27,500,000	最低制限価格（税抜）	¥21,897,000	
落札金額（税抜）		¥21,897,000	契約金額（税込）	¥24,086,700	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社共進		¥21,897,000			
有限会社熊取工房		¥21,897,000			
株式会社誠和総合産業		¥21,897,000			
阿波建設工業株式会社		¥21,897,000			
株式会社ケイテック		¥21,897,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥21,897,000			
株式会社サンダ管工		¥21,897,000	落札		
生紘建設株式会社		¥21,897,000			
株式会社中尾清掃		不参加			
中山建設株式会社		¥21,897,000			
ミカド設備工業株式会社		¥21,897,000			
株式会社ミドリ土建		¥21,897,000			
株式会社中尾清掃は「(改良R6-4)浜寺公園内老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 7. 24

更新日：

当初

名称	(整備R6-3)高石南海西側3号線他配水管整備工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市綾園5丁目、千代田5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R6. 12. 27	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 361.3m ソフトシル仕切弁据付工 φ150～φ75mm 8箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ100mm 13.8m アスファルト舗装工 一式			住所	高石市東羽衣5-28-12
				契約日	R6. 7. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 23 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥23,580,000		最低制限価格（税抜）	¥18,652,000
落札金額（税抜）		¥18,652,000		契約金額（税込）	¥20,517,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社共進		¥18,652,000			
有限会社熊取工房		¥18,652,000			
株式会社誠和総合産業		¥18,652,000			
阿波建設工業株式会社		¥18,652,000			
株式会社ケイテック		¥18,652,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥18,652,000			
株式会社サンダ管工		不参加			
生紘建設株式会社		¥18,652,000			
株式会社中尾清掃		不参加			
中山建設株式会社		¥18,652,000			
ミカド設備工業株式会社		¥18,652,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥18,652,000			
株式会社中尾清掃は「(改良R6-4)浜寺公園内老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社サンダ管工は「(整備R6-2)高石南海分岐1号線他配水管整備工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 7. 26

更新日：

当初

名称	(改良R6-4) 浜寺公園内老朽管更新工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市羽衣公園丁地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R7. 1. 30	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【仮設管設置及び撤去工事】一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ100mm 490.1m ソフトシル仕切弁据付工 φ150～φ100mm 15箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 51.6m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ75mm 1箇所			住所	高石市東羽衣7-3-17
				契約日	R6. 7. 26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 23 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥56,310,000		最低制限価格（税抜）	¥45,451,000
落札金額（税抜）		¥45,451,000		契約金額（税込）	¥49,996,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社共進		¥45,500,000			
有限会社熊取工房		¥45,451,000			
株式会社誠和総合産業		¥45,451,000			
阿波建設工業株式会社		¥45,451,000			
株式会社ケイテック		¥45,451,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥45,451,000			
株式会社サンダ管工		¥45,451,000			
生紘建設株式会社		¥45,451,000			
株式会社中尾清掃		¥45,451,000	落札		
中山建設株式会社		¥45,451,000			
ミカド設備工業株式会社		¥45,451,000			
株式会社ミドリ土建		¥45,451,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

公表日：R6.7.1 更新日： 当初