

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.1

更新日：

当初

名称	3-17号線污水圧送管布設工事(その4)			施工年度	令和6年度
場所	羽衣4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.3.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【圧送管布設工】 汚水 φ300 L=125.97m 【仮配管工】 汚水 φ300 L=246.74m 【舗装工】 一式 【附帯工】 一式			住所	高石市取石4-16-15
				契約日	R6.10.1
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R6.9.30 10:20	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥61,519,000	最低制限価格（税抜）	¥48,709,000	
落札金額（税抜）		¥48,709,000	契約金額（税込）	¥53,579,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥48,709,000			
三栄工業株式会社		不参加			
株式会社クロヒジ		¥61,519,000			
阿波建設工業株式会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		辞退			
株式会社光和土木		¥48,709,000			
株式会社フジタ		¥48,709,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥48,709,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥48,719,000			
株式会社ミドリ土建		¥48,709,000			
有限会社廣栄建設		¥48,709,000			
三栄工業株式会社は「6-14号線雨水管布設工事(面整備-2)」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.1

更新日：

当初

名称	3-17-3-4A-2号線他管布設工事(面整備)			施工年度	令和6年度	
場所	加茂1丁目地内他			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.3.31	契約者	有限会社廣栄建設	
概要	【管布設工】 雨水 φ300 L=129.90m 汚水 φ200 L=131.50m 【人孔築造工】 雨水人孔 10箇所 汚水人孔 8箇所 【樹設置工】 雨水 18箇所 汚水 13箇所 【舗装工】 一式 【附帯工】 一式			住所	高石市東羽衣5-28-12	
				契約日	R6.10.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.9.30 10:40	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥34,660,000		最低制限価格（税抜）	¥27,239,000	
落札金額（税抜）		¥27,239,000		契約金額（税込）	¥29,962,900	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
ファミリー庭園株式会社		¥27,239,000				
株式会社光和土木		¥27,239,000				
株式会社フジタ		¥27,239,000				
有限会社ヒロカンパニー		不参加				
株式会社中尾清掃		¥27,249,000				
株式会社ミドリ土建		¥27,239,000				
有限会社廣栄建設		¥27,239,000	落札			
海洋開発興業株式会社		辞退				
中山建設株式会社		¥27,239,000				
三栄工業株式会社		不参加				
株式会社クロヒジ		¥27,239,000				
阿波建設工業株式会社		¥30,000,000				
三栄工業株式会社は「6-14号線雨水管布設工事(面整備-2)」の落札業者のため不参加						
有限会社ヒロカンパニーは「3-17号線汚水圧送管布設工事(その4)」の落札業者のため不参加						
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.1

更新日：

当初

名称	3-20-13-1号線污水管布設工事(面整備)			施工年度	令和6年度	
場所	取石4丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.1.31	契約者	株式会社ケイテック	
概要	【管布設工】 汚水 φ200 L=43.00m 【人孔築造工】 汚水人孔 2箇所 【柵設置工】 汚水 5箇所 【舗装工】 一式 【附帯工】 一式			住所	高石市高師浜1-20-27	
				契約日	R6.10.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.9.24 10:20	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥6,323,000		最低制限価格（税抜）	¥4,891,000	
落札金額（税抜）		¥4,891,000		契約金額（税込）	¥5,380,100	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社阪和		不参加				
株式会社サンダ管工		¥4,891,000				
生紘建設株式会社		¥4,891,000				
株式会社大尚		¥4,891,000				
株式会社ケイテック		¥4,891,000	落札			
株式会社憲巧		¥4,891,000				
株式会社阪和は「3-18-4-2-9号線他管布設工事(面整備)」の落札業者のため不参加						
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.1

更新日：

当初

名称	高石配水場フェンス更新工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市加茂2-11-4 高石配水場			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.3.24	契約者	株式会社中尾清掃	
概要	【フェンス設置工事】 L=332.9m 【雨水排水工】 L=208.0m 【撤去工】 一式 【電気工事】 一式			住所	高石市東羽衣7-3-17	
				契約日	R6.10.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.9.26 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥46,910,000		最低制限価格（税抜）	¥36,989,000	
落札金額（税抜）		¥36,989,000		契約金額（税込）	¥40,687,900	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社フジタ		¥36,989,000				
ミカド設備工業株式会社		¥36,989,000				
株式会社中尾清掃		¥36,989,000	落札			
ファミリー庭園株式会社		¥36,989,000				
株式会社ミドリ土建		¥36,989,000				
株式会社光和土木		¥36,989,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.7

更新日：

当初

名称	6-14号線雨水管布設工事(面整備-2)			施工年度	令和6年度	
場所	東羽衣7丁目地内他			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.3.31	契約者	三栄工業株式会社	
概要	【管布設工】 雨水 φ600～450 L=362.60m 【人孔築造工】 雨水人孔 7箇所 【柵設置工】 雨水 12箇所 【舗装工】 一式 【附帯工】 一式			住所	高石市高砂1-6	
				契約日	R6.10.7	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.9.30 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥62,180,000		最低制限価格（税抜）	¥49,270,000	
落札金額（税抜）		¥49,270,000		契約金額（税込）	¥54,197,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
海洋開発興業株式会社		辞退				
中山建設株式会社		¥49,270,000				
三栄工業株式会社		¥49,270,000	落札			
株式会社クロヒジ		¥49,270,000				
阿波建設工業株式会社		辞退				
ファミリー庭園株式会社		辞退				
株式会社光和土木		¥49,270,000				
株式会社フジタ		¥49,270,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥49,270,000				
株式会社中尾清掃		¥49,280,000				
株式会社ミドリ土建		¥49,270,000				
有限会社廣栄建設		¥49,270,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.11 更新日： 当初

名称	高石配水場電気設備更新工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市加茂2-11-4 高石配水場			工事担当課	上下水道課	
種別	電気	工期	契約締結日～R8.3.24	契約者	－	
概要	【電気工事】 【計装機器更新】 一式 【中央監視システム機能増加】 一式 【フェンス工事用電気工事】 一式			住所	－	
				契約日	－	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.7.3 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥25,645,000		最低制限価格（税抜）	¥20,260,000	
落札金額（税抜）		－		契約金額（税込）	－	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				事前辞退
三菱電機株式会社 関西支社				不調		辞退
安川オートメーション・ドライブ株式会社 大阪支店						辞退
愛知時計電機株式会社 大阪支店						辞退
向洋電機株式会社		辞退				
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 西日本本部						辞退
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社						辞退
日新電機株式会社 関西支社						辞退
野里電気工業株式会社						辞退
近畿電設工業株式会社						辞退
尼崎電機株式会社 大阪営業所						辞退
吉田機電株式会社 大阪支店						辞退
メタウォーター株式会社 関西営業部						辞退
東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社						辞退
関西日立株式会社		辞退				
株式会社日立製作所 関西支社						辞退
富士古河E＆C株式会社 西日本支社					辞退	
北山電気工事株式会社					辞退	
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.11 更新日： 当初

名称	高石配水場電気設備更新工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市加茂2-11-4 高石配水場			工事担当課	上下水道課	
種別	電気	工期	契約締結日～R7.6.30	契約者	向洋電機株式会社	
概要	【電気工事】 【計装機器更新】 一式 【中央監視システム機能増加】 一式			住所	吹田市江の木町20-15	
				契約日	R6.10.11	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.10.9 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥7,329,000		最低制限価格（税抜）	¥5,832,000	
落札金額（税抜）		¥7,300,000		契約金額（税込）	¥8,030,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				事前辞退
三菱電機株式会社 関西支社						辞退
安川オートメーション・ドライブ株式会社 大阪支店						辞退
愛知時計電機株式会社 大阪支店						辞退
向洋電機株式会社		¥7,300,000		落札		
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 西日本本部						辞退
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社						辞退
日新電機株式会社 関西支社						辞退
野里電気工業株式会社						辞退
近畿電設工業株式会社		¥7,329,000				
尼崎電機株式会社 大阪営業所						辞退
吉田機電株式会社 大阪支店						辞退
メタウォーター株式会社 関西営業部						辞退
東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社						辞退
関西日立株式会社		辞退				
株式会社日立製作所 関西支社						辞退
富士古河E＆C株式会社 西日本支社						辞退
北山電気工事株式会社						辞退
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.22

更新日：

当初

名称	(改良R6-9) 東羽衣614号線老朽管更新工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市東羽衣6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R7.3.10	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 100.8m ソフトソール仕切弁据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ75mm 101.5m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ25～φ20mm 23箇所			住所	高石市東羽衣7-1-8
				契約日	R6.10.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.10.22 10:20
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14,920,000		最低制限価格（税抜）	¥11,616,000
落札金額（税抜）		¥11,616,000		契約金額（税込）	¥12,777,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥11,616,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥11,616,000			
阿波建設工業株式会社		¥11,616,000			
株式会社ケイテック		¥11,616,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥11,616,000			
生紘建設株式会社		¥11,616,000			
中山建設株式会社		¥11,616,000			
株式会社ミドリ土建		¥11,616,000			
株式会社共進は「(改良R6-8) 綾井筋他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.24

更新日：

当初

名称	(改良R6-8)綾井筋他老朽管更新工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市綾園2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R7.3.10	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ100mm 150.1m ソフトソール仕切弁据付工 φ150～φ100mm 4箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ100mm 137.1m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ40mm 2箇所			住所	高石市綾園3-14-1
				契約日	R6.10.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.10.22 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥17,250,000		最低制限価格（税抜）	¥13,511,000
落札金額（税抜）		¥13,511,000		契約金額（税込）	¥14,862,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社共進		¥13,511,000	落札		
有限会社熊取工房		¥13,511,000			
株式会社誠和総合産業		¥13,511,000			
阿波建設工業株式会社		¥13,511,000			
株式会社ケイテック		¥13,511,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥13,511,000			
生紘建設株式会社		¥13,511,000			
中山建設株式会社		¥13,511,000			
株式会社ミドリ土建		¥13,511,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 6 年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.2

更新日：

当初

名称	南海羽衣駅南側高架下自転車駐車場整備実施設計業務委託			施工年度	令和 6 年度	
場所	南海本線鉄道高架下 [東羽衣 3 丁目地内]			工事等担当課	施設管理課	
種別	委託	工期	契約締結日～R7.3.31	契約者	—	
概要	自転車駐車場整備実施設計業務 ・対象範囲:南海羽衣駅南側高架下(1424.88㎡)			住所	—	
				契約日	—	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.8.21 10:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥5,471,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		—		契約金額（税込）	—	
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	第 2 回 入札金額（税抜）	不調		事前辞退
株式会社双星設計						辞退
株式会社岡本設計 大阪事務所						辞退
株式会社榊谷設計 大阪事務所		¥16,300,000	辞退			
株式会社前田都市設計						辞退
株式会社トクオ 大阪事務所						辞退
株式会社小河建築設計事務所		辞退				
株式会社三座建築事務所		¥15,000,000	辞退			
株式会社林設計事務所		¥9,000,000	¥8,500,000			
株式会社上坂設計						辞退
株式会社土屋総合設計		¥14,000,000	辞退			
株式会社新大阪設計事務所						辞退
株式会社栄和設計事務所		¥12,000,000	辞退			
株式会社山本建築設計事務所		¥10,400,000	辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 7. 24

更新日：R6. 10. 28

変更

名称	(改良R6-5)高石臨港線老朽管更新工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市千代田2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6. 12. 27	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ100mm 101.1m ソフトシル仕切弁据付工 φ300～φ100mm 5箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ400～φ100mm 71.3m アスファルト舗装工 一式			住所	高石市取石4-16-15
				契約日	R6. 7. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 23 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥39,010,000		最低制限価格（税抜）	¥31,541,000
落札金額（税抜）		¥31,541,000		契約金額（税込）	¥34,695,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社フジタ		¥31,541,000			
ミカド設備工業株式会社		¥31,541,000			
株式会社中尾清掃		¥31,541,000			
ファミリー庭園株式会社		¥31,541,000			
株式会社ミドリ土建		¥31,541,000			
株式会社光和土木		¥31,541,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥31,541,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥35,201,100	法線変更に伴う配管材料及び土工事の追加による		
	変更契約日	R6. 10. 28			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				