

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.11.7

更新日：

当初

名称	庁舎別館空調設備更新工事AHP1, 3, 7に伴う附帯工事			施工年度	令和6年度	
場所	庁舎別館			工事担当課	施設管理課	
種別	電気	工期	契約締結日～R7.3.14	契約者	ターケーミー電機株式会社	
概要	空調機器の更新			住所	高石市西取石3-9-18	
				契約日	R6.11.7	
入札・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	R6.11.6 10:00	
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による				
予定価格（税抜）		¥8,200,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥7,460,000		契約金額（税込）	¥8,206,000	
見積結果						
業者名		第1回 見積金額（税抜）				備考
ターケーミー電機株式会社		¥7,460,000		予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.11.26 更新日： 当初

名称	(整備R6-4)南海中央線他配水管整備工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市東羽衣5， 7丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.3.10	契約者	ファミリー庭園株式会社	
概要	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ75mm 100.0m ソフトシル仕切弁据付工 φ300～φ75mm 4箇所 ストップ設置工 φ150～φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 84.5m アスファルト舗装工 一式			住所	高石市取石3-9-55	
				契約日	R6.11.26	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.11.19 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥19,270,000		最低制限価格（税抜）	¥15,394,000	
落札金額（税抜）		¥15,394,000		契約金額（税込）	¥16,933,400	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
ファミリー庭園株式会社		¥15,394,000	落札			
ミカド設備工業株式会社		¥15,394,000				
株式会社光和土木		¥15,394,000				
株式会社フジタ		¥15,394,000				
株式会社ミドリ土建		¥15,394,000				
海洋開発興業株式会社		辞退				
中山建設株式会社		¥15,394,000				
三栄工業株式会社		辞退				
株式会社クロヒジ		辞退				
阿波建設工業株式会社		¥15,394,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 6 年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.11.19 更新日： 当初

名称	庁舎本館給水設備改修工事実施設計業務委託に伴う附帯業務			施工年度	令和 6 年度
場所	庁舎本館			工事等担当課	施設管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R7.2.28	契約者	株式会社林設計事務所
概要	庁舎本館北側汚水配管等改修工事設計と庁舎本館給水設備改修工事設計とを1本化するための編集業務			住所	大阪市北区天神橋4-7-13
				契約日	R6.11.19
入札・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	R6.11.18 14:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による			
予定価格（税抜）		¥920,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥880,000		契約金額（税込）	¥968,000
見積結果					
業者名		第 1 回 見積金額（税抜）			
株式会社林設計事務所		¥880,000		予定価格内	
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.11.25

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業に伴う南海羽衣駅中層階下自転車駐車場整備実施設計業務委託			施工年度	令和6年度	
場所	羽衣1丁目地内			工事等担当課	駅周辺整備課	
種別	委託	工期	契約締結日～R7.3.14	契約者	中央復建コンサルタンツ株式会社	
概要	設計業務 ・設計協議 一式 ・駐輪場実施設計 一式 ・高架下スラブ面設計 一式			住所	大阪市東淀川区東中島4-11-10	
				契約日	R6.11.25	
入札・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	R6.11.20 14:00	
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による				
予定価格(税抜)		¥9,090,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)		¥9,090,000		契約金額(税込)	¥9,999,000	
見積結果						
業者名		第1回 見積金額(税抜)				備考
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥9,090,000		予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					