

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.1.15

更新日：

当初

名称	7-4号線他雨水管布設工事			施工年度	令和6年度	
場所	西取石7、8丁目地内他			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7. 11. 28	契約者	ヤマト工業株式会社	
概要	排水施設延長 【管布設工】 推進工 φ1350 【人孔築造工】 雨水人孔 【立坑築造工】 【薬液注入工】 【地下道雨水排水接続工】 【附帯工】 L=268. 72m L=264. 92m 1箇所 1箇所 一式 一式 一式			住所	大阪市港区市岡1-2-19	
				契約日		
入札・契約の方法		一般競争入札		入札日時	R6. 12. 20 14:00	
予定価格（税抜）		¥549, 164, 000		最低制限価格（税抜）	¥446, 973, 000	
落札金額（税抜）		¥446, 973, 000		契約金額（税込）	¥491, 670, 300	
入札結果						
業者名			第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		事前辞退
株式会社ハンシン建設			¥446, 973, 000			
奈良建設株式会社 大阪支店			¥446, 973, 000			
清田軌道工業株式会社			¥446, 973, 000			
株式会社吉田組 大阪支店			¥510, 000, 000			
株式会社浅沼組 大阪本店			¥446, 973, 000			
中林建設株式会社						辞退
株式会社浅川組 大阪支店			¥446, 973, 000			
村本建設株式会社 大阪支店			¥446, 973, 000			
名工建設株式会社 大阪支店			辞退			
株式会社久本組			¥446, 973, 000			
岩田地崎建設株式会社 大阪支店						辞退
株式会社本間組 関西支店			¥446, 973, 000			
ヤマト工業株式会社			¥446, 973, 000	落札		
佐田建設株式会社 大阪支店			¥446, 973, 000			
株木建設株式会社 大阪支店			¥446, 973, 000			
岸本建設株式会社						辞退
株式会社森本組 大阪支店			¥446, 973, 000			
株式会社ノバック 大阪支店			¥446, 973, 000			
TSUCHIYA株式会社 関西支社			¥489, 700, 000			
りんかい日産建設株式会社 大阪支店			¥446, 973, 000			
アイサワ工業株式会社 大阪支店			¥446, 973, 000			
西武建設株式会社 関西支店						辞退
株式会社松村組 大阪本店			辞退			
株式会社不動テトラ 大阪支店			¥446, 973, 000			
鳳工業株式会社 高石営業所						辞退
大日本土木株式会社 西日本支店			¥446, 973, 000			
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.1.28

更新日：

当初

名称	高石市総合ライフケアセンター修景ウォール撤去工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市総合ライフケアセンター			工事担当課	施設管理課	
種別	解体	工期	契約締結日～R7.3.14	契約者	有限会社ザイゼン工業 高石営業所	
概要	修景ウォール：6基撤去 照明器具：6台撤去 撤去跡復旧 等			住所	高石市西取石5-7-10	
				契約日	R7.1.28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.1.24 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥4,020,000		最低制限価格（税抜）	¥3,274,000	
落札金額（税抜）		¥3,274,000		契約金額（税込）	¥3,601,400	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
株式会社憲巧		¥3,274,000				
直建築株式会社		¥3,274,000				
株式会社フジタ		¥3,274,000				
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥3,920,000				
株式会社中尾清掃		¥3,274,000				
丸山建設工業株式会社		¥4,020,000				
ミカド設備工業株式会社		¥3,274,000				
三栄工業株式会社		辞退				
株式会社クロヒジ		辞退				
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		¥3,274,000		落札		
株式会社ワーク 高石支店		¥3,274,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.9.9

更新日：R7.1.20

変更

名称	3-3-7-7-2号線他管渠等改築更新工事			施工年度	令和6年度	
場所	千代田4丁目地内他			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式(管更生)	工期	契約締結日～R7.1.31	契約者	中山建設株式会社	
概要	【管更生工】 φ250 L=35.15m 【管修繕工】 φ250 8箇所 【マンホール蓋取替工】 8箇所			住所	高石市羽衣5-13-14	
				契約日	R6.9.9	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.9.4 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥9,555,000		最低制限価格（税抜）	¥7,344,000	
落札金額（税抜）		¥7,344,000		契約金額（税込）	¥8,078,400	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
中山建設株式会社		¥7,344,000	落札			
海洋開発興業株式会社		辞退				
ミカド設備工業株式会社		¥7,344,000				
株式会社中尾清掃		¥7,344,000				
世和建設株式会社		¥7,344,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額	¥8,363,300	設計時の調査では確認出来なかったクラックが、施工前の事前調査で確認され、当該箇所の補修が必要となったため。			
	変更契約日	R7.1.20				
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 6. 20

更新日：R7. 1. 22

変更

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う高師浜駅バス停跡地復旧工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市高師浜丁地内			工事担当課	事業課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.1.31	契約者	海洋開発興業株式会社	
概要	広場整備工 仮設工			住所	高石市綾園3-4-18	
				契約日	R6.6.20	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.13 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥82,058,000		最低制限価格（税抜）	¥64,799,000	
落札金額（税抜）		¥64,799,000		契約金額（税込）	¥71,278,900	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥64,799,000				
株式会社クロヒジ		辞退				
海洋開発興業株式会社		¥64,799,000		落札		
三栄工業株式会社		¥77,950,000				
ミカド設備工業株式会社		¥64,799,000				
鳳工業株式会社 高石営業所		¥64,799,000				
株式会社トキト		¥81,000,000				
株式会社松尾組		¥64,799,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥75,760,300		通信引込柱の仕様変更、レンガタイル復旧範囲変更及び 廃路盤材撤去・処分追加等に伴う増額		
	変更契約日	R7.1.22				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.7.26

更新日：R7.1.27

変更

名称	(改良R6-4) 浜寺公園内老朽管更新工事			施工年度	令和6年度		
場所	高石市羽衣公園丁地内			工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～R7.1.30	契約者	株式会社中尾清掃		
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ100mm 490.1m ソトソール仕切弁据付工 φ150～φ100mm 15箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 51.6m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ75mm 1箇所			住所	高石市東羽衣7-3-17		
				契約日	R6.7.26		
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.7.23 10:30		
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）		¥56,310,000		最低制限価格（税抜）	¥45,451,000		
落札金額（税抜）		¥45,451,000		契約金額（税込）	¥49,996,100		
入札結果							
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考		
株式会社共進		¥45,500,000					
有限会社熊取工房		¥45,451,000					
株式会社誠和総合産業		¥45,451,000					
阿波建設工業株式会社		¥45,451,000					
株式会社ケイテック		¥45,451,000					
有限会社ヒロカンパニー		¥45,451,000					
株式会社サンダ管工		¥45,451,000					
生紘建設株式会社		¥45,451,000					
株式会社中尾清掃		¥45,451,000	落札				
中山建設株式会社		¥45,451,000					
ミカド設備工業株式会社		¥45,451,000					
株式会社ミドリ土建		¥45,451,000					
第1回変更契約	変更後工期			概要			
	変更後契約金額	¥51,913,400		舗装切断方法の変更に伴う増額			
	変更契約日	R7.1.27					
第2回変更契約	変更後工期			概要			
	変更後契約金額						
	変更契約日						

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

更新日：R7.1.27

變更

名称	(改良R6-8) 綾井筋他老朽管更新工事			施工年度	令和 6 年度
場所	高石市綾園 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R7. 3. 10	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ100mm 150.1m ソトシール仕切弁据付工 φ150～φ100mm 4箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ100mm 137.1m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ40mm 2箇所			住所	高石市綾園3-14-1
				契約日	R6. 10. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 10. 22 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥17,250,000		最低制限価格（税抜）	¥13,511,000
落札金額（税抜）		¥13,511,000		契約金額（税込）	¥14,862,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社共進		¥13,511,000	落札		
有限会社熊取工房		¥13,511,000			
株式会社誠和総合産業		¥13,511,000			
阿波建設工業株式会社		¥13,511,000			
株式会社ケイテック		¥13,511,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥13,511,000			
生紘建設株式会社		¥13,511,000			
中山建設株式会社		¥13,511,000			
株式会社ミドリ土建		¥13,511,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥15,326,300	曲管の追加に伴う増額		
	変更契約日	R7. 1. 27			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.6

更新日：R7.1.30

変更

名称	大園筋道路改良工事実施設計業務委託			施工年度	令和6年度
場所	綾園2丁目、綾園6丁目地内			工事等担当課	土木管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R7.1.31	契約者	セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社
概要	設計協議 道路詳細設計(B) 平面交差点詳細設計 道路照明施設詳細設計 現地測量 路線測量 基準点測量 一式 一式 一式 一式 一式 一式			住所	大阪市北区天満橋1-8-30(0APタワー)
				契約日	R6.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.5.30 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,241,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥9,800,000		契約金額（税込）	¥10,780,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社ティーネットジャパン 大阪支社		¥15,150,000			
セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社		¥9,800,000	落札		
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		¥11,360,000			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥13,500,000			
応用地質株式会社 関西事務所		辞退			
NiX JAPAN株式会社 大阪支店		¥11,000,000			
株式会社日本海コンサルタント 関西支店		¥13,870,000			
株式会社国土技術コンサルタント		辞退			
株式会社フジヤマ 大阪営業所		¥11,100,000			
ニチレキ株式会社 関西支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	R7.2.28		概要	
	変更後契約金額	¥11,041,800		・関係機関協議に日数を要したことに伴う工期延期 ・測量範囲拡大に伴う増額	
	変更契約日	R7.1.30			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				